Gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Piacenza

Allegato D al Disciplinare Tecnico

Schede degli impianti di smaltimento in gestione post-operativa

In data 12/6/2018, a completamento delle richieste di chiarimento e delle relative risposte pubblicate

nella medesima data, si specifica quanto segue:

La gestione post operativa della discarica di Ca del Montano ¢ condotta, fino all’affidamento del
servizio di cui alla presente gara, da Iren Ambiente in virtu della proroga della convenzione, stipulata
in data 12 gennaio 2004 tra Consorzio Ambientale Pedemontano e Tesa Piacenza Spa e scaduta in
data 31/12/2017, “sino al subentro del nuovo gestore che sara selezionato al termine della procedura
di gara bandita da Atersir per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della
Provincia di Piacenza.”

La gestione post operativa della discarica, chiusa nell’anno 2002 prima dell’entrata in vigore del
D.Lgs 36/2003 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, in assenza di
specifico piano di gestione introdotto dalla nuova normativa di settore, “include tutte le attivita che
devono essere poste in essere successivamente al termine del conferimento dei rifiuti affinché gli
impianti mantengano i requisiti di sicurezza ambientali previsti dalla normativa vigente e da
specifiche prescrizioni imposte dagli Enti di controllo e/o dall’Amministrazione Provinciale", come
previsto all'interno della suddetta convenzione.

Le attivita condotte ad oggi, includendo le opere di manutenzione ed il monitoraggio dei principali
elementi caratterizzanti il post esercizio di discariche, si articolano attraverso le attivita di seguito

riportate:



Gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Piacenza
Disciplinare Tecnico
Allegato D

Manutenzione dell’aera di discarica

Le attivita di manutenzione ordinaria sono essenzialmente riconducibili alla gestione della rete per il
drenaggio delle acque meteoriche, manutenzione del verde e delle recinzioni, mantenimento della
viabilita e ripristino di eventuali cedimenti del capping definitivo.

La gestione post operativa include il mantenimento in efficienza di tutti i presidi tecnologici a servizio
dell’impianto, quali la pesa e le pompe per il sollevamento del percolato e per i piezometri relativi al

monitoraggio delle acque sotterranee.

Gestione del percolato
Il percolato prodotto dalla discarica, raccolto e convogliato verso una vasca di raccolta, viene
periodicamente prelevato per essere avviato a smaltimento finale presso impianti esterni autorizzati.

Si riportano di seguito i dati annuali relativi allo smaltimento del percolato prodotto dalla discarica:

Anno mc

2007 4,087
2008 3.813
2009 3.685
2010 3.661
2011 4.042
2012 2.283
2013 2.943
2014 2.547
2015 3.127
2016 448

In merito alla caratterizzazione chimico fisica del percolato, si riportano di seguito i valori dei
parametri COD, Ammoniaca e Cloruri, rilevati nel corso dei campionamenti condotti per le annualita

2009 - 2016.

Anno COD (mg/l 02) |Cloruri (ClI mg/l) |Ammoniaca (NH4 mg/l)
2009 1.855 1.767 2.137
2010 1.910 1.598 1.918
2011 2470 1.574 1.861
2012 3.775 2171 2.582
2013 2.680 1.711 1.999
2014 2.100 1.408 1.498
2015 1.600 1.058 1.267
2016 3.060 2.217 2.414

Si segnala inoltre che in data 13/6/2018 il presente Allegato ¢ stato integrato con la seguente cartella

Allegata:



Gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Piacenza
Disciplinare Tecnico
Allegato D

- All. D.2. Ulteriore documentazione Discarica Ca’ del Montano”, Comune di Ponte dell’Olio

(PC)

In data 7/6/2018, a completamento delle richieste di chiarimento e delle relative risposte pubblicate
nella medesima data, il presente Allegato ¢ stato integrato con la seguente cartella Allegata:

- All D.1. Documentazione Discarica Ca’ del Montano”, Comune di Ponte dell’Olio (PC)

Si riportano di seguito le schede tecniche della discarica in gestione post operativa di proprieta
pubblica, come previste dalla Linee Guida per la rendicontazione del Servizio Rifiuti allegate alla
Delibera di Giunta Regionale n. 754/2012 come modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n.
1441/2013.
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Discarica “Ca’ del Montano”, Comune di Ponte dell’Olio (PC)

ANNO 2014

DISCARICA DI CA' DEL MONTANO

Dati generali

Denominazione Ca' del Montano
Localizzazione Pontedell'Olio (PC)
Proprieta Consorzio Ambientale Pedemontano
Gestore della fase operativa GESAM spa, ASM Piacenza
Gestore attuale della fase post-operativa Iren Ambiente s.p.a.
Eventuale gestore precedente della fase post-operativa ASM Piacenz.a, Tesa Piacenza 3937 Enia

spa (medesima struttura operativa ora

Iren Ambiente spa)
Anno inizio attivita 1992
Anno fine attivita 2002
Titolarita originaria dell'autorizzazione allo smaltimento Consorzio Ambienale Pedemontano e
ASM Piacenza
Eventuali modifiche della titolarita originaria dell'autorizzazione
allo smaltimento nessuna
Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. N. 36/2003 NO
Autorizzazione allo smaltimento Allegato 6
Piano post operativo Allegato 2
Piano di sorveglianza e controllo Allegato 2
Piano economico finanziario Allegato 3
Chiusura ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. N. 36/2003 NO
Copertura realizzata Si
Dati tecnici
Area di sedime (ha) 4.84.73
Volumetria (m3) 309.000
Drenaggio percolato SI
Collegamento alla fognatura NO
Trattamento in situ del percolato NO
Captazione biogas Si
Produzione di energia da biogas NO
Altro
Note
Rifiuti gestiti dall'impianto

Anno t RSU tRS
1992 3.636,10 -
1993 35.653,38 -
1994 - -
1995 28.625,67 -
1996 88.759,22 -
1997 58.426,64 -
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1998 39.148,38 -
1999 44.484,58 -
2000 32.508,90 -
2001 30.449,36 -
2002 19.013,48 -
Gestione post operativa
Esistenza fondo gestione post operativa Si
Modalita di costituzione del fondo GESTORE
Entita iniziale del fondo 2.842.279,00
Entita del fondo al 31/12 anno precedente 342.076,73
Autorizzazione gestione post operativa Allegato 4
Inizio gestione post operativa 2002
Durata gestione post-operativa da autorizzazione 15 anni
Convenzione di affidamento gestione post operativa Allegato 4
Anno eventuale ultima perizia asseverata
Durata residua gestione post operativa da perizia
Costo residuo di gestione post operativa da perizia
Costi e ricavi consuntivi gestione post operativa
Costi monitoraggio
Costo gestione percolato 58.153,04
Quantita percolato prodotto (t) 3.606
Costo gestione biogas
Quantita biogas estratto (Mm?)
Energia elettrica prodotta da biogas (kWh)
Costi manutenzioni ordinarie 27.366,13

Costi per garanzia gestione post operativa

Costo d'uso del capitale*

Altri costi (specificare)

Ricavi da vendita energia elettrica

Ricavi da vendita biogas

Altri ricavi (specificare)

Note

Eventuali investimenti per la gestione post operativa

Investimento 1

Descrizione

Costo

Eventuali contributi a fondo perduto
Note

Investimento 2

Descrizione

Costo

Eventuali contributi a fondo perduto
Note
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ANNO 2015

DISCARICA DI CA' DEL MONTANO

Dati generali

Denominazione

Ca' del Montano

Localizzazione

Pontedell'Olio PC

Proprieta

Consorzio Ambientale Pedemontano

Gestore della fase operativa

GESAM spa, ASM Piacenza

Gestore attuale della fase post-operativa

Iren Ambiente spa

Eventuale gestore precedente della fase post-operativa

ASM Piacenza, Tesa Piacenza spa,
Enia spa (medesima struttura operativa
ora Iren Ambente spa)

Anno inizio attivita

1992

Anno fine attivita

2002

Titolarita originaria dell'autorizzazione allo smaltimento

Consorzio Ambientale Pedemontano e
ASM Piacenza

Eventuali modifiche della titolarita originaria dell'autorizzazione
allo smaltimento

nessuna

Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. N. 36/2003

NO

Autorizzazione allo smaltimento

Allegato 6 gia agli atti

Piano post operativo

Allegato 2 gia agli atti

Piano di sorveglianza e controllo

Allegato 2 gia agli atti

Piano economico finanziario

Allegato 3 gia agli atti

Chiusura ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. N. 36/2003 NO
Copertura realizzata SI
Dati tecnici

Area di sedime (ha) 4.84.73
Volumetria (m3) 309.000
Drenaggio percolato Si
Collegamento alla fognatura NO
Trattamento in situ del percolato NO
Captazione biogas |
Produzione di energia da biogas NO
Altro
Note

Rifiuti gestiti dall'impianto
Anno t RSU t RS
1992 3.636,10 0
1993 35.653,38 0
1994 - 0
1995 28.625,67 0
1996 88.759,22 0
1997 58.426,64 0
1998 39.148,38 0
1999 44.484,58 0
2000 32.508,90 0
2001 30.449,36 0

(o)
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2002 19.013,48 \ 0
Gestione post operativa
Esistenza fondo gestione post operativa Si
Modalita di costituzione del fondo GESTORE
Entita iniziale del fondo 2.842.279,00
Entita del fondo al 31/12 anno precedente 256.557,55
Autorizzazione gestione post operativa Allegato 4 gia agli atti
Inizio gestione post operativa 2002
Durata gestione post-operativa da autorizzazione 15 anni
Convenzione di affidamento gestione post operativa Allegato 4 gia agli atti
Anno eventuale ultima perizia asseverata
Durata residua gestione post operativa da perizia
Costo residuo di gestione post operativa da perizia
Costi e ricavi consuntivi gestione post operativa
Costi monitoraggio
Costo gestione percolato 80.222,60
Quantita percolato prodotto (t) 3127
Costo gestione biogas
Quantita biogas estratto (Mm?)
Energia elettrica prodotta da biogas (kWh)
Costi manutenzioni ordinarie 7.309,27
Costi per garanzia gestione post operativa 1.264,37
Costo d'uso del capitale*
Altri costi (specificare) 16.560,57

Ricavi da vendita energia elettrica

Ricavi da vendita biogas

Altri ricavi (specificare)

Note

Eventuali investimenti per la gestione post operativa

Investimento 1

Descrizione

Costo

Eventuali contributi a fondo perduto
Note

Investimento 2

Descrizione

Costo

Eventuali contributi a fondo perduto
Note
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ANNO 2016

DISCARICA DI CA' DEL MONTANO

Dati generali

Denominazione

Ca' del Montano

Localizzazione

Pontedell'Olio PC

Proprieta

Consorzio Ambientale Pedemontano

Gestore della fase operativa

GESAM spa, ASM Piacenza

Gestore attuale della fase post-operativa

Iren Ambiente spa

Eventuale gestore precedente della fase post-operativa

ASM Piacenza, Tesa Piacenza spa,
Enia spa (medesima struttura operativa
ora Iren Ambente spa)

Anno inizio attivita

1992

Anno fine attivita

2002

Titolarita originaria dell'autorizzazione allo smaltimento

Consorzio Ambientale Pedemontano e
ASM Piacenza

Eventuali modifiche della titolarita originaria dell'autorizzazione
allo smaltimento

nessuna

Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. N. 36/2003

NO

Autorizzazione allo smaltimento

Allegato 6 gia agli atti

Piano post operativo

Allegato 2 gia agli atti

Piano di sorveglianza e controllo

Allegato 2 gia agli atti

Piano economico finanziario

Allegato 3 gia agli atti

Chiusura ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. N. 36/2003 NO
Copertura realizzata SI
Dati tecnici

Area di sedime (ha) 4.84.73
Volumetria (m3) 309000
Drenaggio percolato Sl
Collegamento alla fognatura NO
Trattamento in situ del percolato NO
Captazione biogas SI
Produzione di energia da biogas NO
Altro
Note

Rifiuti gestiti dall'impianto
Anno t RSU t RS
1992 3.636 0
1993 35.653 0
1994 - 0
1995 28.626 0
1996 88.759 0
1997 58.427 0
1998 39.148 0
1999 44.485 0

oo
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2000 32.509 0
2001 30.449 0
2002 19.013 0
Gestione post operativa

Esistenza fondo gestione post operativa Sl

Modalita di costituzione del fondo GESTORE

Entita iniziale del fondo 2.842.279
Entita del fondo al 31/12 anno precedente 171.038

Autorizzazione gestione post operativa

Allegato 4 gia agli atti

Inizio gestione post operativa

2002

Durata gestione post-operativa da autorizzazione

15 anni

Convenzione di affidamento gestione post operativa

Allegato 4 gia agli atti

Anno eventuale ultima perizia asseverata

Durata residua gestione post operativa da perizia

Costo residuo di gestione post operativa da perizia

Costi e ricavi consuntivi gestione p

ost operativa

Costi monitoraggio

Costo gestione percolato

10.850

Quantita percolato prodotto (t)

448,36

Costo gestione biogas

Quantita biogas estratto (Mm?3)

Energia elettrica prodotta da biogas (kWh)

Costi manutenzioni ordinarie

Costi per garanzia gestione post operativa

1.240

Costo d'uso del capitale*

Altri costi (specificare)

10.114

Ricavi da vendita energia elettrica

Ricavi da vendita biogas

Altri ricavi (specificare)

Note

Eventuali investimenti per la gestione post operativa

Investimento 1

Descrizione

Costo

Eventuali contributi a fondo perduto
Note

Investimento 2

Descrizione

Costo

Eventuali contributi a fondo perduto
Note
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Documentazione Discarica Ca’ del Montano”

Comune di Ponte dell’Olio (PC)
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ACCORDO MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE POST
- OPERATIVA DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA DENOMINATI CA’ DEL
MONTANO 1 E 2 IN COMUNE D! PONTE DELL’OLIO

TRA

Iren Ambiente S.p.A., con sede legale in Piacenza, Strada Borgoforte n. 22, codice
fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Piacenza
01591110356, rappresentata dal Procuratore Speciale Paterlini Roberto, nato a
Castelnovo Ne' Monti (RE) il 27/04/1957, a cid autorizzato in forza di Procura
Speciale a rogito del notaio Carlo Maria Canali, Repertorio. n. 31217, Raccolta n.
14792, in data 27/07/2010 registrata all'Ufficio del Registro di Parma il 4 agosto
2010 al n. 14029

E

Il Consorzio Ambientale Pedemontano, con sede in Ponte dell'Olio (PC), in Via
Vittorio Veneto n. 78, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00960030336, rappresentato
dal Presidente del C.d.A. Valter Merli nato a Vigolzone (PC) il 03 giugno 1955 .c.f.
MRL VTR 55H03 L897H a cid autorizzato in forza di deliberazione Assembleare
n 06 def 12/04/2013

PREMESSO

- Che in data 12 gennaio 2004 il Consorzic Ambientale Pedemontano
stipulava con T.E.S.A. Piacenza S.p.A., ora Iren Ambiente S.p.A., una
convenzione per la gestione post operativa degli impianti di discarica
denominati Ca’ del Montano 1 e 2 in Comune di Ponte dell'Olio (PC);

- Che la predetta convenzione avrebbe avuto termine il giorno 31.12.2017;

- Che a fronte delle prestazioni eseguite da T.E.S.A. Piacenza S.p.A., ora
Iren Ambiente S.p.A., il Consorzio Ambientale Pedemontano in impegnava
a riconoscere un importo complessivo pari alla somma tra i costi di gestione
ed i costi per lo smaltimento del percolato fino al 31/12/2017, che veniva
decurtato sistematicamente dal Fondo Accantonamento Post-esercizio” di
cui alla “Convenzione di concessione per gestione della discarica
ricompresa nel P.T.T.A. 1194/96";

- Che ad oggi il fondo ammonta ad € 427.595,91 (importo aggiomato alla
data del 31.12.2012);
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- Che il fondo di cui ail'articolo precedente era fruttifero;

- Che le parti hanno effettuato un’analisi delle attuale situazione finanziaria,
anche alla luce delle modifiche di variabili quali I'indice ISTAT ed it TUR ed
hanno espresso la volonta di modificare gli accordi economici contenuti
nella convenzione in oggetto in modo da giungere al termine del
31/12/2017 senza che nulla sia pil reciprocamente dovuto;

TUTTO CIO’ PREMESSO

S1 CONVIENE E Sl STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 Le parti convengono che a far data dal 01.01.2013 Iren Ambiente S.p.A.
emettera dieci fatture con cadenza semestrale di importo pari ad € 42.759,59
(LV.A. compresa) fino alla scadenza della convenzione stessa fissata al
31/12/2017.

ART. 2 Con la sottoscrizione del presente accordo modificativo, il cui contenuto
sostituisce integralmente le disposizioni economiche esposte allarticolo 8 della
convenzione in oggetto, le parti si dichiarano pienamente soddisfatte e pertanto,
allo scadere della convenzione originaria, fren Ambiente S.p.A. non richiedera

alcuna somma aggiuntiva.

Piacenza, li 30/04/2013

Le parti :
lren Consorzio Ambientale Pedemontano
G o
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CONSORZIO AMBIENTALE PEDEMONTANO
Provincia di Piacenza
Via Vittorio Veneto, 78 - 29028 Ponte dell’Olio
Codice fiscale: 00960030336 - telefono/fax: 0523/875215

Prot. n 51 Ponte dell’Olio, 19 marzo 2014
Raccomandata a mano
COMUNE DI
PONTF, DELI’OLIO (PC) ) )
Stim.mo Signor
19 MAR. 2014 SINDACO
7_ del Comune di Ponte dell’olio
E’Al‘_?t (;; ------ il Via Vittorio Veneto n, 147

29028 PONTE DELL’OLIO

Oggetto: attuazione della DGR n. 1441 del 14/10/2013 “Indirizzi relativi agli oneri per la gestione
post-operativa delle discariche per rifiuti urani e assimilabili”

A seguito del colloquio telefonico intercorso nel pomeriggio del 14.u.s. - venerdi - e dopo
rilettura della disposizione richiamata in oggetto - ritengo di poter confermare quanto gia
comunicato con precedente raccomandata a mano prot. n. 18 del 20 gennaio 2014 pervenuta a
Codesto Comune 1n data 21 gennaio 2014.

Infatti - con riferimento alla specifica situazione degli impianti di questo Consorzio - dalla
richiamata circolare - evinco che:

» ad Iren Ambiente S.p.A. (in veste di gestore dell attivita post mortem delle discariche di Ca
del Montano) compete la rendicontazione tecnico economica di tali impianti;

» al Comune di Ponte dell’Olio ( nel cui territorio sono siti gli impianti) compete la
trasmissione delle informazioni relative ad eventuali gestioni precedenti della fase post -
operativa ecc. proprio perché la gestione del post- mortem ¢ attualmente condotta da un
gestore.

Cio stabilito, trasmetto 1 dati utili ai fini della redazione della scheda  “Gestione post
operativa discariche” - ricavati dall’archivi dello scrivente Consorzio.

Relativamente alla documentazione, trattandosi di atti risalenti ed epoca remota e tenuto con
to che il tecnico che ha seguito sia la realizzazione sia la coltivazione delle discariche non & piu - da
anni - alle dipendenze di questo Ente, qualora si evidenziassero carenze, saranno espletate ulteriori
ricerche.

I relativi files - in ogni caso - sono quelli gia anticipati a Codesto ufficio con le mail del 12
e del 14 febbraio u.s. che - occorrendo - possono essere ritrasmesse.

Cordiali saluti

Presidente/Agenzia Territoriale Rifiuti




Discarica denominata “Ca del montano 1”

Denominazione : Ca del Montano 1

Localizzazione : Ca del Montano - Comune di Ponte dell’Olio - (PC);

Proprieta : I'impianto ¢ stato realizzato dal Consorzio Ambientale Pedemontano - con sede legale
ed operativa in Ponte dell’Olio (PC) - Via Vittorio Veneto,78 - P.Iva 00960030336 - su terreno di
proprieta di ditta privata previo conferimento al Consorzio del diritto d’uso dell’area medesima
Gestore della fase operativa : (in regime di ¢ concessione) - GESAM gestione servizi ambientali
S.p.A- avente sede legale in Milano - Corso Sempione, 77 ¢ Centro Operativo in Guanzate (Como)
- Via XXV Aprile, 59;

Gestore attuale della fase post operativa : [ren Ambiente S.p.A. - sede Provinciale di Piacenza -
strada Borgoforte n. 22:

Gestori precedenti della fase post - operativa : Azienda Servizi Municipalizzati Piacenza e
successivamente TESA Piacenza S.p.A. - Enia S.p.A. - ( si tratta della medesima struttura
operativa - che oggi assume la ragione sociale di Iren Ambiente S.p.A. - a seguito di successive
fusioni societarie);

Anno inizio Attivita : 1992

Anno fine attivita: 1997

Titolarita originaria dell’autorizzazione allo smaltimento : Consorzio Ambientale Pedemontano;
Eventuali modifiche della titolarita originaria all’autorizzazione allo smaltimento: nessuna;
Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. N. 36/2003: NO

Autorizzazione allo smaltimento : Files n.ri 1,2,3,4,5 ( inviati via mail)

Piano post operativo e piano di sorveglianza e controllo : File n. 6 ( inviato via mail)

Piano economico e finanziario: File n. 7 (inviato via mail)

Chiusura ai sensi dell’art.12 del D. Lgs 36/2003 : NO

Copertura realizzata : S|

Area di Sedime (ha) : 2.01.00

Volume (mc): 110.000

Drenaggio percolato : S

Collegamento alla fognatura : NO

Trattamento in situ del percolato : NO

Captazione biogas : SI

Produzione di energia elettrica da biogas : NO

t. RSU
Anno 1 3.636,10
Anno 2 35.653,38
Anno 3 0.00
Anno 4 4.392,19
Anno 5 26.539,19

Anno 6 36.909,16



Discarica denominata “Ca del montano 2”

Ca del Montano 2 - identifica due impianti.

Il primo realizzato e gestito dall’Azienda Servizi Municipalizzati di Piacenza - in esecuzione
dell’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 740 del 2 agosto 1994,

A volumi tecnici esauriti, il diritto di proprieta dell’impianto unitamente a quello della rimanente
area acquisita mediante procedura espropriativa, ¢ stato trasferito al Consorzio.

Il secondo - attiguo al precedente - ¢ stato realizzato dal Consorzio nell’ambito del P.T.T.A.
1994/96.

Denominazione : Ca del Montano 2

Localizzazione : Ca del Montano - Comune di Ponte dell’Olio - (PC);

Proprieta : Consorzio Ambientale Pedemontano - con sede legale ed operativa in Ponte dell’Olio
(PC) - Via Vittorio Veneto,78 - P.Iva 00960030336 - ;

Gestore della fase operativa : Servizi Municipalizzati Piacenza avente - all’epoca - sede in
Piacenza - via Boselli n. 84 - Codice Fiscale e P.- Iva 00229080338 ;

Gestore attuale della fase post operativa : [ren Ambiente S.p.A. - sede Provinciale di Piacenza -
strada Borgoforte n. 22:

Gestori precedenti della fase post - operativa : Azienda Servizi Municipalizzati Piacenza ¢
successivamente TESA Piacenza S.p.A. - Enia S.p.A. - ( si tratta della medesima struttura
operativa - che oggi assume la ragione sociale di Iren Ambiente S.p.A. - a seguito di successive
fusioni societarie);

Anno inizio Attivita : 1995

Anno fine attivita : 2002

Titolarita originaria dell’autorizzazione allo smaltimento : Azienda Servizi Municipalizzati
Piacenza e Consorzio Ambientale Pedemontano;

Eventuali modifiche della titolarita originaria all’autorizzazione allo smaltimento: nessuna;
Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. N. 36/2003: NO

Autorizzazione allo smaltimento : Files n.ri dal n. 8 al n. 19 ( inviati via mail)

Piano post operativo e piano di sorveglianza e controllo : File n. 6 (gia inviato via mail)

Piano economico e finanziario: File n. 7 (gia inviato via mail)

Chiusura ai sensi dell’art.12 del D. Lgs 36/2003 : NO

Copertura realizzata : S|

Area di Sedime (ha) : 2.83.73

Volume (mc): 199.000

Drenaggio percolato : SI

Collegamento alla fognatura : NO

Trattamento in situ del percolato : NO

Captazione biogas : SI

Produzione di energia elettrica da biogas : NO

ton. RSU
Anno 1 24.233,48
Anno 2 62.220,03
Anno 3 21.517,48
Anno 4 39.148,38
Anno 5 44.484,58
Anno 6 32.508,90
Anno 7 30.449,36

Anno 8 19.013,48



CONSORZIO AMBIENTALE PEDEMONTANO

Provincia di Piacenza
Via Vittorio Veneto, 78 - 29028 Ponte dell’Olio
Codice fiscale: 00960030336 - telefono/fax: 0523/875215

Ponte dell’Olio, 14 febbraio 2014

Stim.mo Signor
RESPONSABILE DEI SERVIZI
TECNICI

del Comune di Ponte dell’olio
Via Viftorio Veneto n, 147
29028 PONTE DELL’OLIO

Oggetto: attuazione della DGR n. 1441 del 14/10/2013 “Indirizzi relativi agli oneri per la gestione
post-operativa delle discariche per rifiuti urani e assimilabili” APPUNTI

Con riferimento alla circolare AT/2014/0000111 diramata in data 13 c.m. dall’Agenzia
Territoriale dell’Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - si riportano alcuni appunti -
ritenuti - salvo diverso avviso di Codesto ufficio - utili al fine della redazione della scheda
“Gestione post operativa discariche” .

Discarica denominata “Ca del montano 1”

Denominazione : Ca del Montano 1

Localizzazione : Ca del Montano - Comune di Ponte dell’Olio - (PC);

Proprieta : I'impianto ¢ stato realizzato dal Consorzio Ambientale Pedemontano - con sede legale
ed operativa in Ponte dell’Olio (PC) - Via Vittorio Veneto,78 - P.Iva 00960030336 - su terreno di
proprieta di ditta privata previo conferimento al Consorzio del diritto d’uso dell’area medesima :
Gestore della fase operativa : - GESAM gestione servizi ambientali S.p.A- avente sede legale in
Milano - Corso Sempione, 77 e Centro Operativo in Guanzate (Como) - Via XXV Aprile, 59;
Gestore attuale della fase post operativa : Iren Ambiente S.p.A. - sede Provinciale di Piacenza -
strada Borgoforte n. 22:

Gestori precedenti della fase post - operativa : Azienda Servizi Municipalizzati Piacenza e
successivamente TESA Piacenza S.p.A. - Enia S.p.A. - ( si tratta della medesima struttura
operativa - che oggi assume la ragione sociale di Iren Ambiente S.p.A. - a seguito di successive
fusioni societarie);

Anno inizio Attivita : 1992

Anno fine attivita : 1997

Titolarita originaria dell’autorizzazione allo smaltimento : Consorzio Ambientale Pedemontano;
Eventuali modifiche della titolarita originaria all’autorizzazione allo smaltimento: nessuna;
Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. N. 36/2003: NO

Autorizzazione allo smaltimento : Files n.ri 1,2,3,4,5 (inviati via mail)

Piano post operativo e piano di sorveglianza e controllo : File n. 6 (inviato via mail)

Piano economico e finanziario: File n. 7 ( inviato via mail)

Chiusura ai sensi dell’art.12 del D. Lgs 36/2003 : NO

Copertura realizzata : SI



Area di Sedime (ha) : 2,540

Volume (mc): 110.000

Drenaggio percolato : ST

Collegamento alla fognatura : NO
Trattamento in situ del percolato : NO
Captazione biogas : SI

Produzione di energia elettrica da biogas : NO

t. RSU
Anno 1 3.636,10
Anno 2 35.653,38
Anno 3 0.00
Anno 4 4.392,19
Anno 5 26.539,19
Anno 6 36.909,16

Discarica denominata “Ca del montano 2”

Ca del Montano 2 - identifica due impianti.

Il primo realizzato e gestito dall’Azienda Servizi Municipalizzati di Piacenza - in esecuzione
dell’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 740 del 2 agosto 1994.

A volumi tecnici esauriti, il diritto di proprietd dell’impianto unitamente a quello della rimanente
area acquisita mediante procedura espropriativa, & stato trasferito al Consorzio.

Il secondo - attiguo al precedente - ¢ stato realizzato dal Consorzio nell’ambito del P.T.T.A.
1994/96.

Denominazione : Ca del Montano 2

Localizzazione : Ca del Montano - Comune di Ponte dell’Olio - (PC);

Proprieta : Consorzio Ambientale Pedemontano - con sede legale ed operativa in Ponte dell’Olio
(PC) - Via Vittorio Veneto,78 - P.Iva 00960030336 - ;

Gestore della fase operativa : Servizi Municipalizzati Piacenza avente - all’epoca - sede in
Piacenza - via Boselli n. 84 - Codice Fiscale € P.- Iva 00229080338 ;

Gestore attuale della fase post operativa : Iren Ambiente S.p.A. - sede Provinciale di Piacenza -
strada Borgoforte n. 22:

Gestori precedenti della fase post - operativa : Azienda Servizi Municipalizzati Piacenza e
successivamente TESA Piacenza S.p.A. - Enia S.p.A. - ( si tratta della medesima struttura
operativa - che oggi assume la ragione sociale di Iren Ambiente S.p.A. - a seguito di successive
fusioni societarie);

Anno inizio Attivita : 1995

Anno fine attivita : 2002

Titolarita originaria dell’autorizzazione allo smaltimento : Azienda Servizi Municipalizzati
Piacenza e Consorzio Ambientale Pedemontano;

Eventuali modifiche della titolarita originaria all’autorizzazione allo smaltimento: nessuna;
Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. N. 36/2003: NO

Autorizzazione allo smaltimento : Files n.ri dal n. 8 al n. 19 (inviati via mail)

Piano post operativo e piano di sorveglianza e controllo : File n. 6 (gia inviato via mail)

Piano economico e finanziario: File n. 7 (gia inviato via mail)

Chiusura ai sensi dell’art.12 del D. Lgs 36/2003 : NO

Copertura realizzata : SI

Area di Sedime (ha) : 04.90,70 di entrambi gli impianti



ATTENZIONE la superficie indicata si riferisce a tutta 'area acquistata da A.S.M. pero Hon_Sono
in grado di indicare la precisa area di sedime delle discariche E’ stato - piti volte - affermato che
vi_era disponibilita per un terzo impianto di 50.000 mc.circa

Volume (mc): 199.000

Drenaggio percolato : SI

Collegamento alla fognatura : NO

Trattamento in situ del percolato : NO

Captazione biogas : SI

Produzione di energia elettrica da biogas : NO

t. RSU (di entrambi gli

impianti)

Anno 1 24.233,48
Anno 2 62.220,03
Anno 3 21.517,48
Anno 4 39.148,38
Anno 5 44.484,58
Anno 6 32.508,90
Anno 7 30.449,36

Anno 8 19.013,48



CONSORZIO AMBIENTALE PEDEMONTANO

Provincia di Piacenza
Via Vittorio Veneto, 78 - 29028 Ponte dell’Olio
Codice fiscale: 00960030336 - telefono/fax: 0523/875215

Prot. n Ponte dell’Olio, febbraio 2014

Stim.mo Signor
RESPONSABILE DEI SERVIZI
TECNICI

del Comune di Ponte dell’olio
Via Vittorio Veneto n, 147
29028 PONTE DELL’OLIO

Oggetto: attuazione della DGR n. 1441 del 14/10/2013 “Indirizzi relativi agli oneri per la gestione
post-operativa delle discariche per rifiuti urani ¢ assimilabili”

Con riferimento alla circolare AT/2014/0000111 diramata in data 13 c.m. dall’Agenzia
Territoriale dell’Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - si riportano alcuni appunti -
ritenuti - salvo diverso avviso di Codesto ufficio - utili al fine della redazione della scheda
“Gestione post operativa discariche” .

Discarica denominata “Ca del montano 1”

Denominazione : Ca del Montano 1

Localizzazione : Ca del Montano - Comune di Ponte dell’Olio - (PC);

Proprieta : I"impianto ¢ stato realizzato dal Consorzio Ambientale Pedemontano - con sede legale
ed operativa in Ponte dell’Olio (PC) - Via Vittorio Veneto,78 - P.Iva 00960030336 - su terreno di
proprieta di ditta privata previo conferimento al Consorzio del diritto d’uso dell’area medesima I
Gestore della fase operativa : - GESAM gestione servizi ambientali S.p.A- avente sede legale in
Milano - Corso Sempione, 77 e Centro Operativo in Guanzate (Como) - Via XXV Aprile, 59,
Gestore attuale della fase post operativa : Iren Ambiente S.p.A. - sede Provinciale di Piacenza -
strada Borgoforte n. 22:

Gestori precedenti della fase post - operativa : Azienda Servizi Municipalizzati Piacenza ed
Enia S.p.A. ( si tratta della medesima struttura operativa - che oggl assume la ragione sociale di
Iren Ambiente S.p.A. - a seguito di successive fusioni societarie):

Anno inizio Attivita : 1992

Anno fine attivita : 1997

Titolarita originaria dell’autorizzazione allo smaltimento : Consorzio Ambientale Pedemontano;
Eventuali modifiche della titolarita originaria all’autorizzazione allo smaltimento: nessuna;
Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. N. 36/2003: NO

Autorizzazione allo smaltimento : Files n.ri 1,2,3,4,5 (inviati via mail)

Piano post operativo ¢ piano di sorveglianza e controllo : File n. 6 ( inviato via mail)

Piano economico e finanziario: File n. 7 ( inviato via mail)

Chiusura ai sensi dell’art.12 del D. Lgs 36/2003 : NO

Copertura realizzata : SI



Area di Sedime (ha) : 2,540

Volume (mec): 110.000

Drenaggio percolato : SI

Collegamento alla fognatura : NO
Trattamento in situ del percolato : NO
Captazione biogas : SI

Produzione di energia elettrica da biogas : NO

t. RSU
Anno 1 3.636,10
Anno 2 35.653,38
Anno 3 0.00
Anno 4 4.392,19
Anno 5 26.539,19

Anno 6 36.909,16
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI'PIACENZA ' ~ * “57.

N. 764 Reg. Delib.

N. 36682 Prot. Gen.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEr, 18/8/1995

D.P.R. 10.09.1982 N. 915 E L.R. 12.07.1994 N. 27. ORDINANZA REGIONALE 16.08.1995
N. 676 RELATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELLA DISCARICA DI 1~ CAT. DENO-
MINATA "CA' DEL MONTANO 2", UBICATA IN COMUNE DI PONTEDELL'OLIO (PC). PRESA
D'ATTO, PRESCRIZIONI E DETERMINAZIONI DI COMPETENZA. A% e ’

- \“v

2 SR ‘ .

L’'annc mlllenovecentonoyaq;aQimweg, addI-diciotto del mese di

agosto alle ore nove sk, “&. rjunita la Giunta Provinciale
appositamente convocata. N R e

s
R

o

All’appello risglﬁ@n@{?ga

g x 11 | Presenti |
1 - SQUERI Rag. Dar;dﬁjE. . -, Presidente |_ST |
2 - CARINI Ernesto  -. . ° Vicepresidente | ST |
3 - RICCIARDI Avv. Benedetto Agsessore [_NO | (giust.)
4 - CURTONI Prof..Rino Assessore [ N ")
5 - FORNARI Ing. Stéfano Assessore [ ST |
6 - VOLPE Ing. Filippo Assessore | ST |
7 - MAZZONI Rossana Assessore | _NO |( ")

Partecipa ol Segretario  Generale Suppl. Dott. Salvatore
Sanfratello

Accertata la validitd dell’adunanza il Sig. Rag. Dario Squeri
in qualitd di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando
aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito
all’oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, 1l’esistenza dei pareri
espressi ai sensi dell’art. 53 Legge 142/90.



LA GIUNTA

Premesso:

- che con atto G.P. 11.05.1994 n.560/29 questa Amministrazione ha
approvato, su istanza della Regione Emilia Romagna, il progetto
generale relativo alla discarica di 1° categoria per R.S.U. e
R.5.A.U. da ubicarsi in localita "ca del Montano " in Comune di
Pontedell’Olio (PC).

- che il stante una situazione di grave emergenza verificatasi nel
territori piacentino relativamente allo smaltimento dei rifiuti
si & reso indispensabile il reperimento di idonei impianti di
smaltimento per R.S.U.;

- che a seguito di tale emergenza il Presidente della Giunta
Regionale ha emanato, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R.n.915/82,
il provvedimento straordinario n.740 del 2.8.1994 con il quale
si ordina all‘A.S.M. di Piacenza di \realizzare, nei tempi
strettamente indispensabili e sulla base" del Progetto generale

approvato con il sopracitato atﬁ@ﬁﬁgtorizé@ﬁivo, un primo lotto
di discarica della potenzialita \Qi 100.000 mc, corrispondente
alla fase I del sopracitato progettoi: LY

- che con successivo E0%.G.P. 27, 431995, n.45s5, quéesta
1’Amministrazione approvaya sy dgtanza dgldl/A.S.M. di Piacenza,
una variante al proge tk@?ﬁi ¢u§3 alla summenzionata Ordinanza
Regionale; t<\\ i .

S o
7

- che, in ottemperanza a quantg™

e

Provinciale, con;fﬁ5£§§%§m3.l995fﬁh,2133 di prot., domanda di

autorizzazione QA%§ gestione dell“impianto;

- che, sulla basé Wi quanto ‘Comunicato: della Direzione Lavori,
del Collaudatore, ngminato da.'A.S.M. e del consulente provinciale
circa 1la »“conchiggpe dei: lavori di realizzazione della
discarica, quest VsAmministrazione ha convocato, presso
l’impianto,” "in> data-.4.8.1995, la Conferenza Provinciale per
l’istruttoria’ dei progetti relativi a nuovi impianti di
trattamento e stoetaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani e
speciali nonche tossici e nocivi, di cui all’art. 3 bis della L.
29.10.1987:1n.441 edall’art. 22 della L.R. 12.07 1994 n.27, la
quale ha “espresso, :in merito all’istanza avanzata dall’Azienda,
parere favorevolé con le seguenti prescrizioni:

1) entro 30 giorni dalla data di inizio del conferimento dei
rifiuti dovra essere asfaltata la strada di accesso alla
discarica che attraversa il bosco limitrofo all’impianto;

2) entro il medesimo termine di cui al precedente punto 1) tutti i
piezometri ed i pozzi di spurgo presenti perimetralmente alla
discarica dovranno essere dotati di impianto elettrico per
consentire l‘utilizzo di strumentazione atta al prelievo delle
acque;

3) 1l’impianto dovra essere provvisto di una recinzione fuori terra
di altezza non inferiore a 200 cm, in modo da impedire

l’accesso a persone non autorizzate ed agli animali;

4) l’impianto dovra essere dotato di opportuni sistemi e mezzi
antincendio di rapido impiego;

5) la gestione della discarica dovra avvenire nel rispetto di

prescritto con il provvedimentofﬁ
regionale, Lo 8.0, ha \ “presentato all’Amministrazione’

e

3 - p
L2



quanto espressamente indicato nel D.P.R. n.915/82, nella
delibera del Comitato Interministeriale 27 1luglio 1984, nella

Legge regionale n.27/94 e in altre specifiche normative di
settore;

6) dovra essere limitata il pill possibile 1la Superficie dei
rifiuti esposta all’azione degli agenti atmosferici;

7) si dovra procedere, per ragioni di successiva stabilita, ad una
compattazione continua del rifiuto per raggiungere un rapporto
di peso/volume di almeno 7 q.li/me;

8) si dovra provvedere alla ricopertura giornaliera del rifiuto
compattato con uno strato di almeno 10 cm di terreno o
all’adozione di sistemi analoghi di uguale efficacia;

9) dovranno essere effettuate, entro il primo mese dall‘avvio del
conferimento rifiuti e successivamente almeno trimestralmente,
nel periodo primaverile-autunnale, operazioni di
derattizzazione e disinfestazione;"

10) & fatto assoluto divieto di bfucia%éii rifiuti disposti in

discarica, nonché di effettuare la cé{ﬁita manuale dei rifiuti

medesimi; . N &
s . Y .

11) dovranno essere tenuti ré istri giornalieri di carico e
scarico con 1’annotazione Iay., provenienza dei rifiuti
stoccati, delle caratteristiche aqutiﬁative e qualitative dei
rifiuti stessi; —, N Tl

P

e SN \_“, 1
Lg) dovra essere tenuta agﬁiﬁﬁbsi@ione dell’autoritad di controllo

la documentazione che/ ﬁjﬁtesﬁiﬁ:@—,i quantitativi ed il corretto

Oy

7 smaltimento del percofﬁ&?%prﬁﬁdfto;
p Cart AF

N il : i
13) prima dell‘’entrata in‘\fhngbpne della discarica, dovranno
essere effettuate 1le an&ii@iﬂndelle acque prelevate dai
piezometri e dai -pozzi, di spurgd realizzati perimetralmente

" all’impianto; f/réfﬂﬁ“x\ifx

[3 Aot L, Ty

14) trimestralmenﬁ?ﬁ@ovranﬁh'@Ssere prodotte all’Amministrazione
Provinciale, all’Ente cui’ ‘competono le funzioni tecniche di
controllo ambientdle ed al Comune di Pontedell’Olio, copia dei
risultati analitIci*felativi alla caratterizzazione qualitativa
sia del percolato. prodotto che delle acque sotterranee
prelevate~da tutti i pozzi di Spurgo e piezometri di presidio
all’impianto; su ,questi ultimi dovra altresi essere rilevato
mensilménte il liﬁé@lo piezometrico;

s e

15) entro il "30.09.1995%e per tutto il periodo di conduzione della
discarica dovra essere attivato un programma di monitoraggio
della qualitd~*déll’aria e di rilevamento dej principali
parametri meteoclimatici da concordarsi con l’Amministrazione
Provinciale e l’Ente preposto ai controlli tecnici ambientali;

16) con cadenza giornaliera, mediante l’apposito sistema di
monitoraggio geocelettrico, dovranno essere rilevati i dati
relativi all’integrita del telo di impermeabilizzazione in
HDPE; tali dati saranno quindi oggetto di un rapporto tecnico
da presentare all’Amministrazione Provinciale ed all’Ente
competente ai controlli tecnici. ambientali con cadenza
quindicinale, durante i primi tre mesi di conferimento dei
rifiuti, e con una cadenza da concordarsi con gli organi
competenti al controllo nel periodo successivo;

17) i sistemi di drenaggio e captazione del percolato dovranno



eésssere mantenuti in esercizio anche dopo la chiusura della
discarica, ed a carico del gestore di quest’ultima, per un
periodo non in feriore a 15 anni;

18) in tutto il periodo di conduzione della discarica e per i
successivi 10 anni dovra essere mantenuto in efficienza il

sistema di regimazione ed allontanamento delle acque
meteoriche. '

- che, in merito all’istanza in argomento, il Servizio di Igiene
Pubblica dell’Azienda Unita Sanitara Locale di Piacenza ha
espresso, ai sensi dell’art.25 della L.R. n.27/94, con nota
4.8.1995 n.8136 di prot., parere favorevole con prescrizioni;

Considerato che, pur avendo positivamente concluso 1’istruttoria
tecnica relativa all’istanza , con nota:Provinciale 10.8.1995
n.35876 di prot., & stato segnalato al“Presidente della Regione
l7impossibilitd di  adottare nei canfronti di A.S.M. il
provvedimento autorizzativo previsto al punto’ 2) del dispositivo
dell’Ordinanza Regionale 2.8.1994, n.740 inerente la gestione
dell’impianto in quanto 1l’A.S.M\ hop & a “tutt’‘oggi in possesso
dell’iscrizione all’Albo nazionale“delle imprese esercenti servizi

di smaltimentc rifiuti (requisito. “frichiesto dal 2° comma
dell*art.10 pexr il rilagaﬁﬁgﬁdi nupve: autorizzazioni della

L.n.441/87) pur avendo, ipﬂ%giaﬁ@éﬁ mede%i@éﬂ presentato regolare
istanza di iscrizione al é%%ez}dﬁé regionale dell’Albo che 1’ha
esaminata con esito favok vale e siccessivamente trasmessa in data

18.7.1995 al Comitato Nazi Eﬁgtgrésso il Ministero dell’Ambiente;

Preso atto che, tenuto ﬁéﬁ%ga che gli accertamenti fin qui:
compiuti hanno verifieatpg il “sussistere delle condizioni pery,
l’avvio dell’attiyita—di ‘smaltimento presso l’impianto di cuil;

trattasi e consideridta 17 genza di superare la grave situazione”

di emergenza mediante 1‘adozione di idonee forme di smaltimentoy .
dei rifiuti prodotti nel territorio piacentino, la Regione ha i

emanato, in data 16.8.1995, un nuovo provvedimento straordinario
con il quale & stato ordinato-ad A.S.M. di avviare la gestione del
1°lotto delia discarica denominata "Ca del Montano 2" demandando
all’Amministrazione il compito di stabilire le prescrizioni
tecniche jattinenti l’attivita di smaltimento, nonché di assicurare
il coordinamento delle operazioni di conferimento per quanto
attiene l’individuazione dei soggetti utilizzatori, delle quantita
e delle modalita di conferimento;

Vista la L. 8.6.1990 n. 142;

Visto il parere favorevole espresso dal sostituto del
Dirigente del Servizio tutela Ambientale geom. TLuigi Cristalli in
ordine alla regolaritad tecnica della proposta di deliberazione
relativa all’oggetto;

Visto il parere favorevole eéspresso, sotto il profilo della
legittimitd del segretario Generale supplente Dott. Salvatore
Sanfratello;

Su proposta dell’Assessore Volpe e nell’avviso di dichiarare
il presente atto immediatamente eseqguibile, per consentire un
immediato avvio dell’attivita di smaltimento stante la situazione
di emergenza verificatasi nel settore;

A voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per il
merito e successivamente e separatamente per 1’immediata
eseqguibilita;



a)

b)

DELIBERA
per quanto indicato in narrativa

di prendere atto dell’Ordinanza del Presidente della Giunta
della Regione Emilia Romagna del 16.8.1995 n.676 con la quale
si dispone all’A.S.M. di Piacenza di avviare la gestione della
discarica di 1" categoria della potenzialitd di 100.000 mnc,
denominata "Ca del Montano 2" e realizzata in Comune di
Pontedell’Olio (PC);

di disporre, in ossequio a quanto disposto dall’ordinanza
Regionale di cui alla precedente lettera a), che 1’attivita di
gestione della discarica in oggetto sia effettuata nel rispetto
delle seguenti prescrizioni:

1) 1la tipologia dei rifiuti per 1 quali & ammesso lo
smaltimento & quella dei rifiuti solidi urbani di cui al 3°
comma dell’art.2 del D.P.R.nt915/8%;;3

2) ferma la capacitd massima della discarica pari a 100.000
me, 4l quantitativo massimo di. rifiuti conferibile
giornalmente all’impianto non-petra superare i 3.000 q.li;

3) 1’A.S.M. dovrd stabilire delle ;fasce orarie, comunque

comprese nell’intervallo fra le™7,307.e le 15.00, per il

conferimento dei rifiuti-alrfine di~m¥himizzare il disagio

4

provocato dal trasportog-defiymedesimi sulla viabilita di

accesso all’impianto./ ﬁﬁ questo contesto 1’Amministrazione
si riserva ogni evenghdighugtﬁfiore prescrizione;

; i A, . .
entro 30 giorni dalld\dqﬁagg% inizio del conferimento dei
rifiuti dovra essere asf: tata-.la strada di accesso alla

2t

discarica che attraversa il bbséﬁflimitrofo all’impianto;

EE 2

» . A i '
5) entro il medesimo_-termine, di cui al precedente punto 4)

tutti i piezémgtri 1% pozzi di spurgo presenti
perimetralmente ‘alla disbfqgca dovranno essere dotati di
impianto elettrico per i consentire 1tutilizzo di

strumentazione égtfjal preﬁiéﬁo delle acque;

6) per »evitare féhog&ﬁﬁfj}%ﬁ_ ruscellamento ed erosione
superficiale ,dovra “éSsere realizzata, sulla scarpata
settentripﬁéi@}ﬁdella strada di accesso alla discarica,
un'idoneajﬁraticcyaﬁag ad interasse non superiore a 3 m,
procedendoisuccessivamente alla piantumazione di arbusti di
essenze autoctone; |

RS / g
7) l’impianto\dbvtgw@ségfe provvisto di una recinzione fuori
terra di altezza .non inferiore a 200 cm, in modo da
impedire 1l’accesso a persone non autorizzate ed agli
animali;

8) l’impianto dovra essere dotato di opportuni sistemi e mezzi
antincendio di rapido impiego;

9) la gestione della discarica dovra avvenire nel rispetto di
quanto espressamente indicato nel D.P.R. n.915/82, nella
delibera del Comifato Interministeriale 27 1luglio 1984,
nella Legge regionale n.27/94 e in altre specifiche
normative di settore;

10) dovra essere limitata il pill possibile 1la superficie dei
rifiuti esposta all’azione degli agenti atmosferici;



11) si dovra procedere, per ragioni di successiva stabilita, ad
una compattazione continua del rifiuto per raggiungere un
rapporto di peso/volume di almeno 7 g.li/mc;

12) si dovra provvedere alla ricopertura giornaliera del
rifiuto compattato con uno strato di almeno 10 cm di
terreno o all‘adozione di sistemi analoghi di uguale
efficacia; '

13) dovranno essere effettuate, entro il primo mese dall’avvio
del conferimento Fifiutdi e successivamente almeno
trimestralmente, nel periodo pPrimaverile-autunnale,
operazioni di derattizzazione e disinfestazione;

14) @ fatto assoluto divieto di bruciare i rifiuti disposti in
discarica, nonche di effettuare la cernita manuale dei
rifiuti medesimi; :

15) dovranno essere tenuti registri giornalieri di carico e
scarico con 1l’annotazione della provenienza dei rifiuti
stoccati, delle caratteristiche quantitative ‘e qualitative
dei rifiuti stessi; S "

16) dovra -essere tenuta a disposizlene -dell’autorita di

controllo la documentazione che attesti- i-

il corretto smaltimento del pgréﬁiﬁgp prodotto;

17) prima dell’entrata in funzidne ella discarica dovraﬁib
essere effettuate le analigi delle acque prelevate dai

4

ST

piezometri e dai pozzi di Spg?ggffealizzati perimetralmente. ”

all’impianto; ~

g

18) trimestralmente dovranno
all’Amministrazione Provinciale, all’Ente cui competono le
funzioni tecniche di ,Cont: G- ambientale ed al Comune di
Pontedell’Olio copia /déi risultati analitici relativi alla
caratterizzazione qualiitativa sia; del percolato prodotto
che delle acque sotteﬁiggee prelevate da tutti i pozzi di
spurgo e piezometri i «presidio:,all’impianto; su questi
ultimi dovra altresi eséeggg?&igvato mensilmente il livello

piezometrico; p—
19) entro il 30.09{1995me per tutto il periodo di conduzione
della discarica:dovra essere attivato un programma di

-dell’aria e di rilevamento dei
principali parametri metedclimatici da concordarsi con
l’Amministrazione. “Provinciale e 1’Ente preposto  ai
controlli tecnici ambientali;

monitoraggio delila qualita:’

20) con cadenza giornaliera, mediante l’apposito sistema di
monitoraggio geoelettrico, dovranno essere rilevati i dati
relativi all’integrita del telo di impermeabilizzazione in
HDPE; tali dati saranno quindi oggetto di wun rapporto
tecnico da presentare all’Amministrazione Provinciale ed
all’Ente competente ai controlli tecnici ambientali con
cadenza quindicinale, durante i primi tre mesi di
conferimento dei rifiuti, e con una cadenza da concordarsi
con gli organi competenti al controllo nel periodo
successivo;

21) il ripristino dell’area di interesse dell’impianto e la
relativa gestione avverra in connessione e con i tempi
previsti dal piano di recupero approvato, unitamente al
progetto relativo al 2° lotto di discarica, con atto

“iessere prodotte

quantitativi ed 7

{

-

N 1]

dryp



G.P.1.3.1995 n.193. A.S.M. & comunque tenuta ad accantonare
la somma necessaria per il suddetto ripristino e la
conseguente gestione;

22) i sistemi di drenaggio e captazione del percolato dovranno
esssere mantenuti in esercizio anche dopo. la chiusura della
discarica, ed a carico del gestore di quest’ultima, per un
periodo non inferiore a 15 anni; L

23) in tutto il periodo di conduzione della discarica e per i
successivi 10 anni dovra essere mantenuto in efficienza il
sistema di regimazione ed allontanamento delle acque
meteoriche. : RN '

S s
. ' . s ", N .
24) per quanto riguarda l'lmplantgwﬁg¥‘ raccolta.~del biogas
l’Amministrazione si riserva di’ procedere con  successive
specifiche prescrizioni; /AN vk

G

di disporre, inoltre, che sia éoﬁ%gptftéﬁij. conferimento di
R.5.U. ed R.S.A.U. prodotti da tuEtixﬁﬁégﬁuni piacentini;

di disporre,altresi, tenuto conto del tecollo d’intesa tra
l’Amministrazione Provinciale _ed il *an&przio Pedemontano
Rifiuti, di cui all’atto C.B+"21.127992 n.191/23, e della nota
presidenziale 1.9.1994 n.27411 db pfet., che un volume di
31.250 mc dei 100.000 mc/di cui alla’precedente lettera b)
punto 2, sia mantenuto mnell’unica disponibilitd dei Comuni
-aderenti al Consorzio Ambie taIe“Pedempnﬁhno;

L Lo
di dare atto che la presente deliberazione avra efficacia sino
al 31.12.1997, fermo restando “che~ all’effettiva iscrizione
dell’A.S.M. all’Albo fiazipnale delle imprese esercenti servizi
di smaltimento rifiutif, si provvedera al rilascio, ai sensi
degli artt.25 e 26| della L.R.n.27/94, dell’autorizzazione di
competenza provincid%eﬁ;h (s

.di dichiarare il preséhﬂéﬂagggmfipﬁediatamente eseguibile.

.
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Approvaro e souoscriro:

Il Presidente 1 Segretario Generale

- F.to Squeri — e

F.to Sanfratello

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE
AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO !

La suestesa deliberazione:

*

E Viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione) ai sensi dell’art. 47, comma
primo. Legge 8-6-1990, n° 142 e nei termini di 5 giorni dall’adozione, se dichiarata urgente,

(0  E’stata comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 45, comma terzo, Legge 8-6-1990, n° 142,
(0 E’stata trasmessa in data odierna al competente Organo di Controllo:

[] per iniziativa della Giunta, ai sensi dell’art. 45, comma primo, Legge 8-6-1990, n. 142.

[] per iniziativa di 1/3 dei Consiglieri [1 nei limiti delle illegittimita denunciate (art. 45, comma secondo).

[]1 perché ritenute viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti
fondamentali del Consiglio (art. 45, comma quarto).
(0 E’ stata comunicata in data odierna al Prefetto.

K E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale

Piacenza, [i
v — F.to Sanfratello
Si da atto dell'assunzione dell’impegno di spesa Copia conforrf?e”éll*’-eriéipajﬂe per uso amministrativo.
artestando la regolare copertura finanziaria, aj .
sensi dell’art. 55 L. 8-6-1990, n. 142. facenzaji j
I e R :
3]

11 Responsabile del Servizio Finanziario Il Segretario Generale

CERTIFICATO DPEESECUTIVITA’

La prcscnt‘e._delibcrazionc e divenuta esecutiva ai sensi /Iggget‘"“».‘
00 perche dichiarata immediatamente eseguibile (Anﬂ%ﬁfcomma 3°). ™~ 5
[1 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art 47, comma secondo, Legge 8-6-1990, n. 142:
[] non essendo pervenute richieste di invio al con ‘llu : } o

1

b Mrnn

(] non essendo soggetta a controllo, in quanto mera;kma esecu ﬁafdf'altra deliberazione (art. 45, comma quinto).

(] decorsi 20 giorni dal ricevimento di copia da parte del Comitato Regionale di Controllo, avvenuta il senza
che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullathento a norma dell’art. 46 della Legge 8-6-1990, n, 142.

[ avendo il Comitato Regionale di Controllo po'fx_;um’éﬁto di n(’iﬁ"j‘h;ér- riscontrato vizi di legittimita, art. 46, comma 5°, (seduta
del prot. 4° ). \'\

A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi. grativi di glhdmo del Comitato Regionale di Controllo con ordinanza

Ly
LN

istruttoria in data . e, it il A prot. N.
0 sono state prodotte controdeduzioni: nota N. ™~ _del
; . . ripresa . : G.P.
te deliberazione & stara --————"""_.__________ oo deliberazione - 2ic . .
[l Ia presente de T con deliberazione &P N del

!

0 Esecutiva decorsi 20 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi integrarivi senza che ne sia stato pronunciat&’*
provvedimento di annullamento a norma dell’articolo 46 della Legge 8-6-1990, n° 142, (Ricevura del Co.Re.Co. del )

{1  Esecutiva avendo il Comitato Regionale di Controllo comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimita. art. 46. comma
5°. (seduta del ‘ prot. n. ).

(0 Annullata per vizi di legirtimita con provvedimento in data prot. N.

Il Segretario Generale
Piacenza. 1i
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 14,5,1992

L. N° 441/1982,-D.P.R. N° 915/1982 E L.R. 6/86 ART.l4. RICHIESTA DEL

OGGETTO:
COMUNE DI PONTE DELL'OLIO DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE E RELA;IIVA
GESTIONE AL PROGETTO DELLA DISCARICA DI 1° CAT. (RIFIUTI SOLIDI
URBANI) SITA IN LOC. "CA' DEL MONTANO" IN COMUNE DI PONTEDELL'QLIO,
GIA' AUTORIZZATA CON ATTO C.P. 28.12.1988 N. 2035. PROVVEDIMENTI.
I L’'anno millenovecentonovant..adue addi quattordici
‘ del mese di maggio alle ore 15,30 sono stati convocati a

seduta per oggi i componenti la Giunta Provinciale.

All’appello risultano:

Prasent!
1 - MIGLIAVACCA Dott. MAURIZIO Presidente | 5L
2 - BASINI Dott. ALDO Assessore | SI
3 - PETTENATI p.i. GIUSEPPE Assessore LS8
} 4 - REPETTI p.i. ROMANO Assessore -
5 - SIDOLI Dott. GIUSEPPE Assessore SI
6 - SPINELLI PIETRO Assessore _NO_ | (giust.)
7 - SQUERI Rag. DARIO Assessore _SI
Partecipa il Segretario Generale Sig. __Dotf. Giovanni PARAMATTI
. Accertata la validita dell’adunanza il Sig. ___ Dott. Maurizio MIGLIAVACCA
in qualita di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando

la Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, I'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell’art. 53 Legge 142/90.
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La Giunta

Premesso:

- che questa Amministrazione, com atto G.?.28.12.1988 n. 2035, esecutivo a

termine di legge,ha approvato 1l progetto esecutivo riguardante J]ga

realizzazione della discarica di 1° cat. (rifiuti solidi urbani) sita in

localitd "Ci del Montanmo" in Comune di Pontedell'Olio autorizzando altresi i1

Consorzio Pedemontano Rifiuti alla gestionme della discarica stessa Per una

capacitd complessiva massima di 110.000 ne., 3

che successivamente, a seguito di controlli eseguiti dagli Uffici,
1'Amministrazione Provinciale diffidava, con nota 24.5.1991 n° 12101 di pgot.

il Consorzio dalla esecuzione di opere difformi dal progetto approvato e dalle

prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo in oggetto ed invitava il

Consorzio medesimo ad eliminare dette irregolaritd entro 10 giorni dal

ricevimento della diffida e cioé entro il 4.6.91;

che, a seguito della predetta diffida con nota 6.6.1991 n. 37 di Prot., i1

Consorzio Pedemontano Rifiuti ha presentato un'istanza per 1'approvazione di

una variante al progetto summenzionato che riguarda in specifico:

a.l 11 posizionamento del laghetto;

a.2 il miglioramento dell'impianto di raccolta del percolato, (rispetto a
quanto gid recepito in sede di progettazione esecutiva) mediante
recepimento della prescrizione n. 2/a della deliberazione della Giunta
Provineciale n. 2035 del 28.12.1988 ed ulteriore inserimento di altri
tubi drenanti - tra 1a scarpata ed 11 fondo - con 1'aumento della
lunghezza della rete stessa e 1la modifica del tubo drenante da:
"calcestruzzo @ 30 cm." a " polietilene A.D.";

a.3 1l numero dei "camini" di raccolta del biogas e la rete perimetrale;

a.4 le modalitd di scarico delle acque di lavaggio che riguarda in
particolare di miglioramento approvato in sede di appalto, sulla base
della relazione descrittiva presentata dalla Concessionaria delle opere
come proposta e meglio graficamente illustrata nelle tavole recentemente
prodotte dalla medesima;..

a.5 la capacitd complessiva della struttura da 110.000 a 114.000 ms;

che, attualmente, dall'istruttoria eseguita dal dipendente Ufficio Ambiente

s
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risulta la seguente situazione tecnico amministrativa:

a) parere favorevole espresso dal Servizio Prov.le Difesa Suolo,

b)

c)

d)

4

Risorse

Idriche e Forestali di Piacenza con nota 12.11.1991 n. 3597 di prot. in
merito ai requisiti di idoneitd sotto l'aspetto idroﬂgeologico dell'area
interessata dalla variante;
parefe favorevole del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. n. 2 espresso
con nota 1.8.1991 n. 6901 con la prescrizione che le acque di lavaggio
degli automezzi di trasporto dei rifiuti e i reflui dei servizi igienmici
norn vengano scariéati (anche se sottoposti a trattamento di depurazione)
nel canale di gronda della discarica ma bensi smaltiti unitamente al
percolato in impianto di depurazione autorizzato allo scopo;
parere favorevole della Conferenza Prov.le istituita ai sensi dell'art. 15
ter della L.R. 27.1.1986 n. 6, modificata dalla L.R. 26.7.1988 n. 29,
nella seduta del 14.11.1991, sulla compatibilitda ambientale e territoriale
dell'area interessata allo stoccaggio con la  prescrizione di
impermeabilizzare le pareti delle vasche di stoccaggio dei rifiuti
mediante la posa di teli in P.E.A.D. dello spessore minimo di 2 mm
mantenendo come impermeabilizzazionme del fondo la posa dei limi;
rapporto del Servizio Provinciale Difesa del Suolo del 30.4.1992 con il
quale - aseguito degli accertamenti compiuti sul piano di appoggio della
discarica, sulla base di quanto previsto dalla delibera della G.P. n® 2035
del 28.12.88 ed evidenziati, tra l'altro, nel rapporto del Consorzio del
5.5.1992 n. 22 di prot - si conferma l'elevata impermeabilitd del piano
d'appoggio con coefficienti K (coefficiente di permeabilitd) valutati in
sito ed in laboratorio ben inferiori a quelli previsti dalla normativa in
materia.

Ritenuto che, sulla base delle risultanze istruttorie suesposte ricorrano

presupposti per accogliere 1l'istanza in parola avanzata dal Consorzio

Pedemontano Rifiuti;

29

Visti i1 D.P.R. 10.9.1982 n. 915, 1la L.R. 27.1.1986 n. 6, 1la Ls

.10.1987 n. 441 nonché la L.R. 26.7.1988 n. 29;

Vista la proposta di deliberazione formulata dalla Ripartizione Ambiente




apfl

R 11
e

"/‘

T

/

‘_
=
W

i
I
'
H
1
t
+

T
bitds /€

A

7

nonché il parere favorevole esrpesso dal Dirigente della suddetta Ripartizione
in ordine alla regolariti tecnica della‘stessa;

Visto il‘parere favorevole del Segretario Genmerale Sotto 1l profilo della
legittimita;

Su relazione dell'Assessore Provinciale all'Ambiente e Difesa del Suolo
Pettenati p.i. Giuseppe e nell'avviso di dichiarare 11 presente atto
immediatamente eseguibile in considerazione che le opere gid in fage di
realizzazione sono attualmente in sospeso;

A voti unanimi e favorevoli resi in forma palese per i1 mérito e
successivamente e separatamente per 1'immediata eseguibilita;

DELIBERA
per quanto indicato in narrativa
a) approvare, ai fini e per gli effetti dell'art. 15 ter della L.R. n. 6/86

modificata dalla L.R. n. 29/88, i1l progetto di variante al progetto
esecutivo presentato dal Consorzio Pedemontano Rifiuti - progetto esecutivo
gia approvato con atto G.P. 28.12.1988 n. 2035 - della discarica di 1™ cat.
sita in  loc. "Ci del Montano" in Comune di Pontedell'Olio e
conseguentemente autorizzare la realizzazione degli interventi in esso
previsti relativi ad una capaciti massima di 114.000 mc. di materiale
assestato (di cui 105.000 m3 di rifiuri e 9.000 w3 di terreno di copertura)
secondo le quote indicate nel Piano di recupero subordinatamente al
rispetto delle seguenti prescrizioni, dando atto che la variante proposta
nonché le Prescrizioni sottoriportate sostituisconcf?r %ga ?gggtive.,le
prescrizioni approvate ai punti al, a.2, a.4 del dispositivo della citata
deliberazione G.P. 28.12.1988 n. 20353
a.l 1l'impermeabilizzazione delle pareti dovra essere realizzata mediante

posa di teli in P.E.A.D. dello spessore minimo di 2 mm.
a.2 1 reflui dei servizi igienici e dell'impianto di alvaggio degli

automezzi dovranno essere idoneamente stocati in sito e trasferiti,peri

il trattamento, presso un impianto autorizzato., Prima dell'avvio della

gestione dovra essere stipulata con il titolare dell'impianto di




b)

c)

d)
e)

£)
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depurazione apposita convenzione che andra trasmessa al.
Amministrazione Prov.le ed al Servizio di Igiene Pubblica dell'y.S..
n. 2;
integrare 1'autorizzazionme alla gestiome rilasciata con atro G.!
28.12.1988 n. 2035 aumentando la capacitd max complessiva della discaric
da 110.000 mc. a 114.000 mc. di materiale assestato secondo le quol
indicate nel piano di recupero;
limitare la durata della presente autorizzazione al termini del 31.12.19¢
indicando altresi come termine di realizzazione del piano di récupero
valorizzazione dell'area interessata alla discarica il 31.12.1998
fare salvo quant'altro prescritto con l'atto G.P. 28.12.1988 n. 2035;
comunicare i1l presente atto alla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art
2 della L.R. 27.1.1986 n. 6 nonché, in analogia al disposto del 3° com
art. 5 della L.R. 4.5.1982 n. 19, all'Amministratore Straordinario
dell'U.S.L. n. 2;

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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OGGETTO
L.N..441/1982.. DPR N,.915/1982 E. L.R...5/86 .ART.. 14, . RICHIESTA . DEL .COMUNE .DL. .RONTEDELL. O

DI. APPRQVAZIONE .DELLA, VARTANTE, E. RELATTVA GESTIONE AL PROGETTO.DELLA DISCARICA RT.17.CAT
(RIFTUTI SOLIDI URBANI) SITA IN LOC. "CA' DEL MONTANO' IN COMUNE DI PONTEDELL!OLIO, GIA'

AUTORIZZATA CON ATTO C.P. 28.12.1988 N. 2035. PROVVEDIMENTI.

RIPARTIZIONE Ambiente.... A' sensi dell'art. 53, 1° comma della L. B.6.1990 n. 142 si esprime, in ordir

Caccia e Pesca alla regolaritd tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, |
R NP ceseeseenses oo favorevole

Piacenza, .. .nib e e Y 00
RIPARTIZIONE ., . ,........ A' sensi dell'art. 53, 1° comma della L. 8.6.1990 n. 142 si asppime, in ordi:
27 E o 1 all'oggetto, |
Ve “---\-gz. ............................ S AR T & ST s B 5

2t ~1€‘mm\‘\'

e A s e
e W U, /S —— N ;
s Hl‘t“"\ﬁ [L RESPONSABILE DI SERVIZ

S TACBNZA, cecrveenncarrannons 3
RIPARTIZIONE FINANZIARIA A' sensi dell'art. 53¢”1° comma della L. 8.6.1990 n. 142 si esprime, in ord
3-Contabile della proposta di deliberazione di cui all'ogge
Piacenza, ...... IL RESPONSABILE 0I SERVIZ

7
S e - s S
‘/{

r A' sensi dell'art. 55, 5° comma della L. 8.6.1990 n. 142, si attesta la co
pertura finanziaria dell‘'impegno di £. ...... o BRI S da assumers
con i1 provvedimento di cui all'oggetto.

Piacenza, +seeeececacaan IL RESPONSABILE DI SERVIZ

/" ae e 9Tt adasaw s e weesw 8w

SEGRETERI.A GENERALE Si esprime, a' sensi dell'art. 53, 1° comma della L. 8.6.1990 n. 142, par

re favorevole sotto i1 profilo della legittimitd sulla groposta di delibera

J 4 HAG 1992; ' zione di cui all'oggetto.
]
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- :tto, confermato e sottoscritto:

‘ 11 Presidente Il Segretario Generale
Tto  Midhanaceos -1 Qg g -
o ———

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE
AL COMITATO REGIONALE Di CONTROLLO
La suestesa deliberazione:

Viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per guindig:i giorni consecutivi (come da attestazione) aj sepsj dell’art. 47
comma primo, Legge 8-6-1990, n. 142 e nei termini di 5 giorni dall’adozione, se dichiarata urgente, ’

E stata comunicata in data odierna aj C}apigmppo consiliari ai sensi dell’art. 45, comma terzo, Legge 8-5-1990, . 142.
E stata trasmessa in data odierna al competente Organo di Conrrollo:

0O per iniziativa della Giunta, ai sensi dell’art. 45, comma primo, Legge 8-6-1990, n. 142, I‘
[0 per iniziativa di 1/5 dei Consiglieri [ nei limiti delle illegittimita denunciate (art. 45, comma secondo), l

(0 perché ritenute viziate dj incompetenza o assunte in contrasto con atti
fondamentali del Consiglio (art. 45, comma quarto).

[0 E stata comunicata in data odierna al Prefetto.
& E stata dichiarata immediatamente eseguibile,

oo ©®

Il Segretario Genex;ale

Piacenza, li /{gb 821 o ‘1‘:._—{‘,\._) %ny,’ﬂ:_ 4
Si da atto dell’assunzione dell’impegno di spesa atte- Copia conforme all’originale per ;
stando la regolare copertura finanziaria, ai sensi

dell’art. 55 L. 8-6-1990, n. 142. Piacenza, [i
Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Y i
La presente deliberazione & divenuta esecutiva ai sensi di legge: e g o

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 47, comma 3°). T
Il Segretario Generale: 3"

- Piacenza, 11 A9 8. § 2 Fdo Rrema h'

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 47, comma secondo, Legge 8-6-1990, n. 142:
non essendo pervenute richieste di invio al controllo.,
essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art, 45, comma quinto).

[ decorsi 20 i dal ricevimento di copia da parte del Comitato Regionale di Controllo, avvenuta il
senza che ne sia“stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell’art. 46 della Legge 8-6-1990, n. 142.
[] avendo il Comitato Regiapale di Controllo comunicato di non aver riscontrato vizi dj legittimitd, art. 46, comma 5°,
(seduta del

11 Segretario Generale

Piacenza, li

A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi Wl giudizio del Comitato Regionale di Controllo con ordinanza

istruttoria in data prot. N,
O sono state prodotte controdeduzioni: nota N. \ del

< " ripresa . 3 . G P
[0 la presente deliberazione & stata ot il con dehbémekc‘ P N. del

[J Esecutiva decorsi 20 giomi dal ricevimento dej chiarimenti ed elementi integtativi senza che ne sia stato pronunciato
provvedimento di annullamento 2 norma dell’art. 46 della Legge 8-6-1990, nN42. (Ricevuta del Co.Re.Co.

del — ).
- [0 avendo il Comitato Regionale di Controllo comunicato di non aver riscontrato vizi dj leghtimira, art. 46, comma 3°, '
' (seduta del prot. n.
[0 Annullata per vizi di legittimita con provvedimento in data . N. -----wi

Piacenza, li
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA
AMC/gc e

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL _30/12/1992

OGGETTO: .L: n° 441/87 D.P.R. n® 915/82 E L.R. 6/86 ART. 14. RICHIESTA DEL

CONSORZIO PEDEMONTANO RIFIUTI DI INTEGRAZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA

GESTIONE DELLA DISCARICA DI CA' DEL MONTANO (COMUNE DI PONTEDELL'OLIO)

CONCESSA CON ATTI G.P. 28.12.1988 n° 2035 E G.P. 14.5.1992 n° 561.

, PROVVEDIMENTI.
|
’ L’anno millenovecentonovant_._adue addi trenta
2 del mese di dicembre alle ore 11,15 %ﬁﬁﬁﬁ%&g#
[ Giunta Provinciale appo amente c nvocata
| Smmssfrgrinciale spposigamente convg
: All’'appello risultano:
, . Presant]
% 1 - MIGLIAVACCA Dott. MAURIZIO Presidente | ST
2 - BASINI Dott. ALDO Assessore 8T
3 - PETTENATI p.i. GIUSEPPE Assessore 5T
: 4 - REPETTI p.i. ROMANO Assessore ST
: 5 - SIDOLI Dott. GIUSEPPE Assessore ST |
6 - SPINELL! PIETRO Assessore -2
7 - SQUER! Rag. DARIO . Assessore | NO | (giust.)

. . ,yice |
Partecipa ll/EYegretano Generale Sig, ... _PEVERI. DOTT.SSA ORIELLA

Accertata la validitd dell’adunanza il Sig. .MIGLIAVACCA DOTT. MAURIZIO

in qualitad di ____Presidente

ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando

8 Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.,

Si accerta, in via preliminare, I'esistenza dej pareri espressi ai sensi dell’art. 53 Legge 142/90.
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LA GIUNTA

Premesso:

- che questa Amministraziome, con atti G.P. 28.12.1988 n. 2035 e 14.5.1992 n.
561, esecutivi, ha autorizzato il Comnsorzio Pedemontano Rifiuti con sede in
Comune di Pontedell'Olio aila realizzazione e gestione di una discarica di 17
categoria per rifiuti urbani e speciali assimilabili da ubicarsi in localita
"Cci del Montano" in Comune di Pontedell'Olio a servizio dei 9 Comuni
consorziati;

— che con istanza del 29.12.92 il Consorzio medesimo ha richiesto di estendere ai

sottoelencati Comuni la possibilitd di smaltire i rifiuti urbani e assimilabili

prodetti:
- Borgonovo Val Tidome

— Castel San Giovanni
- Rottofreno

- Gazzola

- Lugagnano Val d'Arda
- Piacenza (parte)

- Piozzano

- Travo

= Ziano P.no

fino a una quantitd massima di 40.000 tonnellate di rifiuti e per un volume
di 50.000 'm3 nonché, conseguentemente, di preve@ere un quantitative medio
aggiuntivo di rifiuti smaltibili pari a 1320 qli.;

Preso atto della situazione di emergenza segnalata dai summenz;onati Comuni
in merito allo smaltimento rifiuti nonché degli accordi gid intercorsi tra questa
Amministrazione ed il Consorzio in argomento al fime di affrontare positivamente
tale situazione;

Preso atto altresi del parere favorevole espresso dal S.I.P. dell'U.S.L.
n. 2 con nota del 30.12.1992;

Vista la L. 8.6.1990 n. 142;

Visto 11 parere favorevole espresso dal Dirigente della Ripartizione
Ambiente-Caccia e Pesca in ordine alla regolariti tecnica della proposta di 5
deliberazione come sopra formulata;
| Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della

legittimita;
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Preso atto che tutti i predetti pareri ex art. 53 legge 142/90 risultano
pol inseriti come da allegato A;

Su proposta dell'Assessore Pettenati e nell'avviso di dichiarare il
presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di‘provvedere;

S

A voti unanimi e favorevoli resi in forma palese per il merito e successiva-—

mente e separatamente per 1'immediata eseguibilita;
DELIBERA

"
per quanto indicato in narrativa:
a) integrare 1l'autorizzazione rilasciata al Comsorzio Pedemontano Rifiuti con

atti G.P. 28.12.1988 n. 2035 e G.P. 14.5.1992 n. 561 per la gestiome della
discarica di 17 categoria di rifiuti solidi urbani e assimilabili ubicata in
localita "Ca del Montano" in Comune di Pontedell'Olio consentendo 1lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili prodotti dai Comuni di
Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Rottofremo, Gazzola, Lugagnano Val -
d'Arda, Piacenza (parte), Piozzano, Travo e Ziano P.no per un quantitativo medio
giornaliero di 1350 q. e massimo giornaliero di 1800 q. per un totale di
40.000 tonnellate massime di rifiuti e per un volume dei medesimi di 50.000
metri cubi ferma restando la capacita totale della discarica di 105,000 w3 di
rifiuti e di 114.000 m3 di volume complessivo;
b) sostituire il punto ¢) del dispositive dell'atto G.P. i4.5.1992 n. 561 con
il seguente:
c¢) limitare la durata dell'autorizzazione al termine del 31.12.1996 indicando
altresi come termine di realizzazione del piano di recupero e
valorizzaziéne dell'area interessata alla discarica i1 31.12.1997;
c) fare salvo quant'altro previsto e prescritto con i precedenti atti G.P.
28.12.1988 n. 2035 e 14.5.1992 n. 561;

d) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

*khkk



ALIEQATO A

| .. 20:2:18%2
|

|

< N
u " AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA

T T e T T ]

FROT. A. ...h%.@&@......
0GaG 'B TTO

L ML 441/87., . DaP.Ri NG 915/83 . E L, Ry, 6/86 ART., 14, RICHIESTA DEL CONSORZIO PEDEMONTANO .

“Cesssscasnasina
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Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente ) nl %o Generale

i i A‘
| F.to Migliavacca F.to Peveri

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE

AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
La suestesa deliberazione:

X Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giqrni consecutivi (come da attestazione) ai sensi dell’art. 4
comma primo, Legge 8-6-1990, n. 142 e nei termini di 5 giorni dall’adozione, se dichiarata urgente.

[0 E stata comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 45, comma terzo, Legge 8-6-1990, n. 14
[0 E stata trasmessa in data odierna al competente Organo di Controllo:

[0 per iniziativa della Giunta, ai sensi dell’art. 45, comma primo, Legge 8-6-1990, n. 142,

[0 per iniziativa di 1/3 dei Consiglieri [] nei limiti delle illegittimita denunciate (art. 45, comma secondo).

{
[J perché ritenute viziate di incompetenza o assunte in contrasto con a
fondamentali del Consiglio (art. 45, comma quarto).

[0 E stata comunicata in data odierna al Prefetto.
X E stata dichiarata immediatamente eseguibile. o V.

11 /Segretario ﬁn‘era-e
Piacenza, li o " GEN. 1993 gr G I

5 F.to Peveri g

Si da atto dell’assunzione dell’impegno di spesa atte- Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
stando la regolare copertura finanziaria, ai sensi

[
dell’art. 55 L. 8-6-1990, n. 142. ; Piacenza, li — !
Il Responsabile del Servizio Finanziario Il Segretario
=
ya =
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA <
La presente deliberazione ¢ divenuta esecutiva ai sensi di legge: ‘f”od
w perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 47, comma 3°). b £
. 1l Segretario Generale
Piacenza, li -4 GEN' 1993 F.io Peve

[0 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 47, comma secondo, Legge 8-6-1990, n. 142: ]
[ non essendo pervenute richieste di invio al controllo. i
;

n essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 45, comma quinto)

decorsi 20 piarni dal ricevimento di copia da parte del Comitato Regionale di Controllo, avvenuta il ... 4
senza che ne sia § ronunciato provvedimento di annullamento a norma dell’art. 46 della Legge 8-6-1990, n. 142,
avendo il Comitato Regiomme di Controllo comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimita, art, 46, comma 53‘
(seduta del SEUSS, £
Il Segretario Generale E
Piacenza, li g
. §
A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi Wel Comitato Regionale di Controllo con ordinanza
istruttoria in data prot. N. e
[0 somo state prodotte controdeduzioni: nota N. del\ %
. ; ripresa : y G.
la presente delibe c .
O P eliberazione & stata revocata/annullata con deliberazione C. P del

[0 Esecutiva decorsi 20 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi integrativi senza che.ne sia stato pronunciat
provvedimento di annullamento a norma dell’art. 46 della Legge 8-6-1990, n. 142. (Ricevura del Co.Re.Co. -
s (- | —— N

[0 avendo il Comitato Regionale di Controllo comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimita, art.
(seduta del prot: M e i)

[0 Annullata per vizi di legittimita con provvedimento in data

, comma 5°

prot. N. ]
Il Segretario Generale

Piacenza, li
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Prot. n. 8 % A{[_{L{ [_ 9 LU L}/ge/l ; Cod fisc n, 00233540335

Riferimento

Allegati n.

OGGETTO :

e

I ol i—
‘
L I £ va—

Diseé?g;a di I «categoria di ca del Montano Ponte
dell’oOlio.

Al Consorzio
Pedemontano Rifiuti
presso il Comune di
Ponte dell’Olio

29028 PONTE DELL’OLIO

Con riferimento alla nota consortile n. 29423 del 6.7.1993

si prende atto dei risultati delle prove prescritte dalle :

autorizzazioni provinciali, concesse con atti G.P. 28.12.1988
n. 2035 e 14.05.1992 n. 561, e visto il parere espresso in
merito dal Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse
Idriche e Forestali con nota n. 3566 del 7.7.1993 si ritiene

compiuta conformemente la fase di realizzazione del 2° lotto.

' » IL. PRESIDENTE

(Dott. 1iZio gliavacca)
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PROVINCIA DI PIACENZA

29100 Piacenza, 1 |1 BASD.“205

SER\HY.)[O TUTELA AMBIENTALE
Corso Garibaldi, 50 - tel. (0523) 7951

RESPONSABILE DIR.: DOTT. FRANCESCO ACERBI Talahii tONEAY S3R5%0
Prot. n 2 é 4%0‘ . Cod. fisc n, 002335402335
. J :
Riferimento
llegati n. ; : i 5k
R D.P.R. N.915/82. Terzo lotto della discarica di 1" cat. per R.S.U.
OGGETTO : denominata "Ca del Montano 1" in Comune di Pontedell'Olio (PC).
Autorizzazione all'attivita di smaltimento. .

Al Presidente

del Consorzio Ambientale Pedemontano
Via Vittorio Veneto, 78 .
29028 Pontedell'Qlio

Si comunica che nella seduta del 18.8.1995 la Giunta Provinciale, con atto
immediatamente eseduibile, ha autorizzato Codesto Consorzio alla gestione
dell'impianto in oggetto. ’

Con successiva nota si provvedera pertanto a trasmettere copia conforme della
suddetta delibera.

Distinti saluti.




D.P.R. 10.09.1982 N. 915 E L.R.
12.07.1994 N. 27. AUTORIZZAZIONE
AL CONSORZIO AMBIENTALE
PEDEMONTANO ALLA GESTIONE DEL
3° LOTTO DI DISCARICA DI 1™ CAT.
PER RSU E RSAU DENOMINATA "CA’
DEL MONTANO 1" IN COMUNE Dl
PONTEDELL " OLID {PCJ.

La Regione Emilia Romagna, con
L.R. 12.07.1994 n. 27 (art. 20), ha
disposto la delega alle Amministrazioni
Provinciali delle funzioni amministrative
di cui agli artt. 6, 10 e 16 del D.P.R.
10.09.1982 n. 915, concernenti lo
smaltimento dei rifiuti solidi.

In particolare compete alle
Province |'approvazione dei progetti
degli impianti e il rilascic delle
autorizzazioni alle attivita di smaltimento
dei rifiuti.



Con atto G.P. 30.12.1994 n.1611/12, successivamente modificato con atto
G.P.25.01.1995 n.40, I'Amministrazione ha approvato il progetto di variante relativo
al secondo (parte) e terzo lotto della discarica di 1~ categoria per rifiuti solidi urbani e
speciali assimilabili agli urbani denominata "Ca del Montano 1", ubicata in Comune di
Pontedell'Olio, progetto precedentemente approvato con atto G.P.28.12.1988
n.2035, successivamente integrato con atto G.P.14.05.1992 n.561.

Con nota 2.8.1995 n.231 di prot. il Consorzio Ambientale Pedemontano
comunicava la conclusione dei lavori relativi al solo 3° lotto della discarica e chiedeva
contestualmente |'autorizzazione a svolgere, in tale lotto, attivitd di smaltimento
rifiuti.

In merito alla suddetta istanza il Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda Unita
Sanitara Locale di Piacenza ha espresso, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.27/94, con
nota 4.8.1995 n.8135b di prot., parere favorevole.

La Conferenza Provinciale per l'istruttoria dei progetti relativi a nuovi impianti di
trattamento e stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani e speciali nonché tossici e
nocivi, di cui all'art. 3 bis della L. 29.10.1987 n.441 ed all'art. 22 della L.R. 12.07
1994 n.27, riunitasi presso l'impianto in oggetto in data 4.8.1995, ha espresso, In
merito all'istanza in parola, parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1) dovranno essere terminati, entro 30 giorni dall'inizio del conferimento dei
rifiuti, la chiusura dei tubi guida e l'installazione del castello di supporto citati nella
relazione di collaudo funzionale;

2) dovra essere posizionato, sulla scarpata interessata dall'abbancamento dei
rifiuti, un geotessile da 500 gr/mqg;

3) la gestione della discarica dovra avvenire nel rispetto di quanto
espressamente indicato nel D.P.R. n.915/82, nella delibera del Comitato
Interministeriale 27 luglio 1984, nella Legge regionale n.27/94 e in altre specifiche
normative di settore;

4) dovranno essere mantenuti in efficienza i sistemi di prelievo delle acque
installati sui piezometri ed i pozzi presenti perimetralmente alla discarica;

5) I'impianto di discarica dovra essere provvisto di una recinzione fuori terra di
altezza non inferiore a 200 cm, in modo da impedire I'accesso a persone non
autorizzate ed agli animali;

6) I'impianto dovra altresi essere dotato di opportuni sistemi e mezzi antincendio
di rapido impiego;

7) dovra essere limitata il pit possibile la superficie dei rifiuti esposta all'azione
degli agenti atmosferici;

8) si dovra procedere, per ragioni di successiva stabilitd, ad una compattazione

continua del rifiuto per raggiungere un rapporto di peso/volume di almeno 7 q.li/mc;



9) si dovra provvedere alla ricopertura giornaliera del rifiuto compattato con uno
strato di almeno 10 cm di terreno o all'adozione di sistemi analoghi di uguale
efficacia;

10) dovranno essere effettuate, entro il primo mese dall'avvio del conferimento
rifiuti e successivamente almeno trimestralmente, nel periodo primaverile-autunnale,
operazioni di derattizzazione e disinfestazione;

11) & fatto assoluto divieto di bruciare i rifiuti disposti in discarica, nonché di
effettuare la cernita manuale dei rifiuti medesimi;

12) dovranno essere tenuti registri giornalieri di carico e scarico con
I'annotazione della provenienza dei rifiuti stoccati, delle caratteristiche quantitative e
qualitative dei rifiuti stessi;

13) dovra essere tenuta a disposizione dell'autorita di controllo la
documentazione che attesti i quantitativi ed il corretto smaltimento del percolato
prodotto;

14) trimestralmente dovranno essere prodotte all'Amministrazione Provinciale e
all'Ente cui competono le funzioni tecnhiche di controllo ambientale copia dei risultati
analitici relativi alla caratterizzazione qualitativa del percolato prodotto nonché delle
acque sotterranee prelevate da tutti i pozzi e piezometri di presidio all'impianto; su
questi ultimi dovra altresi essere rilevato mensilmente il livello piezometrico;

15) i sistemi di drenaggio e captazione del percolato ed il sistema di raccolta del
biogas dovranno esssere mantenuti in esercizio anche dopo la chiusura della
discarica, ed a carico del gestore di quest'ultima, per un periodo non inferiore a 15
anni;

16) in tutto il periodo di conduzione della discarica e per i successivi 10 anni
dovra essere mantenuto in efficienza il sistema di regimazione ed allontanamento
delle acque meteoriche.

Per quanto sopra esposto, tenuto conto che nel caso di specie si ritiene
applicabile I'esclusione dall'obbligo di iscrizione all’Albo nazionale imprese esercenti
servizi di smaltimento rifiuti di cui all'art. 24 del Decreto n.324/91, si propone di
sottoporre alla Giunta il seguente dispositivo di deliberazione:

a) autorizzare il Consorzio Ambientale Pedemontano, avente sede in via V.Veneto, 78
di Pontedell'Olio (PC) alla gestione del 3° lotto della discarica di 1" categoria
denominata "Ca del Montano 1", ubicata in Comune di Pontedell'Olio, la cui
realizzazione & stata precedentemente approvata con atto G.P.30.12.1994
n.1611/12, cosi come modificata con atto G.P. 25.1.1995 n.40, consentendo lo
smaltimento dei R.S.U. e R.S.A.U. prodotti dai Comuni consortili, con il rispetto
delle seguenti prescrizioni:

1) la tipologia dei rifiuti per i quali & ammesso lo smaltimento in discarica ¢ quella

dei rifiuti solidi urbani di cui al 3° comma dell'art.2 del D.P.R.n.915/82;



2) ferma la capacita massima dell'impianto in oggetto pari a 33.000 me, il
quantitativo massimo di rifiuti conferibili giornalmente non potra superare gli
800 q.li;

3) dovranno essere terminati, entro 30 giorni dall'inizio del conferimento dei
rifiuti, la chiusura dei tubi guida e l'installazione del castello di supporto
citati nella relazione di collaudo funzionale;

4) dovra essere posizionato, sulla scarpata interessata dall'abbancamento deij
rifiuti, un geotessile da 500 gr/mq;

5) dovranno essere stabilite delle fasce orarie per il conferimento dei rifiuti in
discarica al fine di minimizzare il disagio provocato dal trasporto dei rifiuti
sulla viabilita di accesso all'impianto;

6) la gestione della discarica dovra avvenire nel rispetto di quanto espressamente
indicato nel D.P.R. n.915/82, nella delibera del Comitato Interministeriale 27
luglio 1984, nella Legge regionale n.27/94 e in altre specifiche normative di
settore;

7) dovranno essere mantenuti in efficienza i sistemi di prelievo delle acque
installati sui piezometri ed i pozzi presenti perimetralmente alla discarica;

8) I'impianto di discarica dovra essere provvisto di una recinzione fuori terra di
altezza non inferiore a 200 cm, in modo da impedire I'accesso a persone
non autorizzate ed agli animali;

9) I''mpianto dovra altresi essere dotato di opportuni sistemi e mezzi antincendio
di rapido impiego;

10) dovra essere limitata il pit possibile la superficie dei rifiuti esposta all'azione
degli agenti atmosferici;

11) si dovra procedere, per ragioni di successiva stabilita, ad una compattazione
continua del rifiuto per raggiungere un rapporto di peso/volume di almeno 7
q.li/mg;

12) si dovra provvedere alla ricopertura giornaliera del rifiuto compattato con
uno strato di almeno 10 cm di terreno o all'adozione di sistemi analoghi di
uguale efficacia;

13) dovranno essere effettuate, entro il primo mese dall'avvio del conferimento
rifiuti e successivamente almeno trimestralmente, nel periodo primaverile-
autunnale, operazioni di derattizzazione e disinfestazione;

14) e fatto assoluto divieto di bruciare i rifiuti disposti in discarica, nonche di
effettuare la cernita manuale dei rifiuti medesimi;

15) dovranno essere tenuti registri giornalieri di carico e scarico con
I'annotazione della provenienza dei rifiuti stoccati, delle caratteristiche

quantitative e qualitative dei rifiuti stessi;



16) dovra essere tenuta a disposizione dell'autoritd di controllo la
documentazione che attesti i quantitativi ed il corretto smaltimento del
percolato prodotto;

17) trimestralmente dovranno essere prodotte all'Amministrazione Provinciale e
all'Ente cui competono le funzioni tecniche di controllo ambientale copia dei
risultati analitici relativi alla caratterizzazione qualitativa del percolato
prodotto nonché delle acque sotterranee prelevate da tutti i pozzi e
piezometri di presidio all'impianto; su questi ultimi dovra altresi essere
rilevato mensilmente il livello piezometrico:

18) i sistemi di drenaggio e captazione del percolato ed il sistema di raccolta del
biogas dovranno esssere mantenuti in esercizio anche dopo la chiusura della
discarica, ed a carico del gestore di quest'ultima, per un periodo non
inferiore a 15 anni;

19) in tutto il periodo di conduzione della discarica e per i successivi 10 anni
dovra essere mantenuto in efficienza il sistema di regimazione ed
allontanamento delle acque meteoriche.

b) di limitaree la durata della presente autorizzazione al 31.12.1997 e fissare nel
31.12.1998 la data per la realizzazione del piano di recupero e valorizzazione
dell’area;

c) dare atto che le prescrizioni di cui alla precedente lettera a) sostituiscono
integralmente, limitatamente all'attivita di smaltimento presso il 3° lotto di
discarica, le prescrizioni attinenti la gestione precedentemente impartite con atti
G.P. 28.12.1988 n.2035, G.P.14.5.1992 n.561, G.P.30.12.1992 n.1776/12 e
G.P.15.2.1993 n.203/2:

c) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per consentire un immediato
avvio dell'attivita di smaltimento stante la situazione di emergenza verificatasi nel
settore;

LA DIRIGENTE
(Dott.ssa Torselli Adalgisa)

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/1990, in

ordine alla regolarita tecnica della proposta di deliberazione come sopra formulata.

Piacenza, li

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(Dott.Francesco Acerbi)
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL  29/03/1996

OGGETTO: D.P.R. 10.09.1982 N. 915 E L.R. 12.07.1994 N. 27. MODIFICA DELL'ATTO
G.P. 18.8.1995 N. 764 ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELLA DISCARI-
CA DI 1~ CAT. DENOMINATA "CA'DEL MONTANO 2", UBICATA IN "COMUNE DI
PONTEDELL'OLKO (PC) PER SMALTIMENTO RIFIUTI DI MODENA.

, i ~ ventinove ;

L’annc millenovecentonovanta °S5¢' |, add: del mese di

marzo alle ore 12,30 si & "riunita la Giunca Provinciale
appositamente convocacta.

All’'appello risultano:

1

| Presenti |

1 - SQUERI Rag. Dario Presidente |_st |

. 2 - CARINI Ernesto Vicepresidente | st [

) 3 - RICCIARDI Avv. Benedettc Assessore |_SI |

4 - CURTONI Prof. Rino Assessore |_ST |

] 5 - FORNARI Ing. Stefanc Assessore | %0 i

€ - VOLPE Ing. Filippo Assesscre | SL |

7 - MAZZONI Rossana Assessocre | NO ]
Partecipa 3.4 Segretario Cenerale Suppl. Dott. Salvatore

Sanfratello

Accertata la wvaliditd dell’adunanza il Sig. Rag. Dario Squeri
in gualitd dci Presidente ne assume la presidenza, dichiarando
aperta -a seduta e invitande la Giunta a deliberare in merito
l1l’zggetto sopra indicato.

3> accerta, in via opreliminare, l’esistenza dai pareri
2spressi al sensi dell’art. 53 Legge 142/30.



LA GIUNTA

Premesso :

che a fronte di una grave situazione di emergenza verificatasi
nel territorio piacentino conseguentemente all‘’indisponibilita
di impianti di smaltimento per R.S.U.ed in presenza di un
imminente rischio per la salute e l’ambiente, il Presidente
della Regione Emilia Romagna ha emanato, al sensi dell’art.12
del D.P.R. n.915/82, una serie di ordinanze (n.6 del 8.1.93,
n.921 del 13.8.1993, n.88 del 7.2.1994 e la n.399 del 10.5.1994)
con le quali disponeva il conferimento di R.S.U. provenienti
dalle raccolte effettuate nel territorio della provincia di
Piacenza presso impianti gestiti dall’AMIU di Modena durante i
seqguenti periodi: 9 gennaio - 9 ottobre 1993, 13 agosto - 31
agosto 1993, 8 febbraio - 8 maggio 1994, 8 maggio - 30 giugno
1994; :

W

- che contestualmente era stata definita una strategia di medio
periodo, sancita con 1l’"Intesa tra il Comune di Modena, il
Comune di Piacenza, la Provincia di Piacenza e la Regione Emilia
Romagna", approvata da questa Amministrazione <cond atto -
G.P.20.04.1994 n.428/11 che, mediante 1l’attivazione di wuna(y’!
mutualita, prevedeva tra l‘altro, in accordo con le previsio i
del Piano Infraregionale adottato in data 29.04.1993, che
comune di Modena potesse conferire presso gli impianti
smaltimento realizzati nel territorio piacentino in attuazi
del Piano Infraregionale medesimo, una quantitd di rifiu
corrispondente a quella ricevuta 1in base all’ordinanza
regionale n.88 del 7.2.94 n.869 di prot.;

- che in virtl delle suddette ordinanze sono stati smaltiti presso
gli impianti gestiti da AMIU di Modena 5.453 tonn di
R.S.U.nell’anno 1993 e 23.482 tonn di R.S.U. durante il 1994;

x

- che successivamente, in attesa dell’approvazione ed attuazione
del Piano Infraregionale, data 1l’impossibilitad di ricorrere
ulteriormente ad altri impianti di smaltimento rifiuti operanti
nel territorio regionale, e considerato il permanere delle
estreme condizioni di emergenza nel territorio piacentino, il
Presidente della Giunta Regionale ha emanato, ai sensi
dell’art.12 del D.P.R. n.915/82, il provvedimento straordinario
n.740 del 2.8.1994 con il quale ha ordinato all’A.S.M. di
Piacenza di realizzare, nei tempi strettamente indispensabili e
sulla base del progetto generale approvato con atto G.P.
11.05.1994 n.560/29 dall’Amministrazione Provinciale, un primo
lotto, della potenzialita di 100.000 mc ,della discarica
denominata "Ca del Montano 2" ubicata in localita Ca del Montano
in Comune di Pontedell’Olio;

- che con atto G.P. 18.8.1995 n.764 questa Amministrazione, in
ossequio all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione
Emilia Romagna del 16.8.1995 n.676 con la quale si disponeva
al’A.S.M. di Piacenza di avviare la gestione del primo lotto
della potenzialita di 100.000 mc della discarica in oggetto,
deliberava una serie di prescrizioni relative all’attivita di
smaltimento in parola con le gquali, tra l’altro, si consentiva
il conferimento di R.S.U. e R.S.A.U. ai Comuni Piacentini e si
limitava a 3.000 gq.li il quantitativo massimo di rifiuti



conferibile giornalmente all’impianto;

- che con nota 27.3.1996 la Regione Emilia Romagna, preso atto di
una situazione di momentapea difficolta per lo smaltimento di
R.S.U. in culi versa 1’AMIU di Modena,. a causa di un guasto
all’inceneritore, e richiamande l‘accordo di mutualita contenuto
nella summenzionata intesa, ha chiesto ad A.S.M. di garantire al
Comune di Modena la possibilita di conferire 100 - 120 tonn/ die
di R.S.U. per un periodo di 10 giorni a partire dal 1° aprile
p-v. presso il primo lotto della discarica denominata "Ca del
Montano 2" ubicata in Comune di Pontedell’Olio, rendendo nel
contempo nota la fattibilitd di una tale operazione anche in
assenza di specifiche  ordinanze regionali, essendo la
fattispecie gid espressamente prevista nelle intese siglate;

- che, con nota inoltrata in data 29.03.1996 1’A.S.M. di Piacenza
ha trasmesso l’istanza di modifica dell’atto G.P. 18.8.1995
n.7564 relativo alla gestione dell’impianto in oggetto;

- che conseguentemente questa Amministrazione ritiene opportuno
modificare 1l proprio precedente atto G.P. 18.8.1995 n.764
prevedendo la possibilita di conferimento, presso l’impianto in
oggetto, di rifiuti provenienti dal Comune di Modena, aumentando
a 4.200 qg.li, per il periodo di 10 giorni richiesto, i

—._quaatitativi massimi di rifiuti smaltibili quotidianamente;

\Vista la L.8.6.1990 n. 142;

’isto il parere favorevole espresso, ex art.53 - 1° comma-
\142/1990 dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale Dott.
co Acerbi in ordine alla regolarita tecnica della proposta
di, deliberazione come sopra formulata;

Visto 11 aprere favorevole del Segratario Generale Dott.
Salvatore Sanfratello sotto il profilo della legittimita, reso ai
sensi dell’art.53 - 1° comma della L. n. 142/1990;

Su proposta dell’Assessore Volpe e nell’avviso di dichiarare
il presente atto immediatamente eseguibile stante 1l’urgenza di
provvedere;

A voti unanimi e favorevoli resi in forma palese per il merito
e successivamente e separatamente per l’immediata esequibilita;

DELIBERA
per quanto indicato in narrativa

a) di modificare il precedente atto G.P.18.8.1995 n.764 relativo
all’autorizzazione alla gestione della discarica di 1" cat.
denominata "Ca del Montano 2%, ubicata in Comune di
Pontedell’Olio (PC) consentendo il conferimento, presso il
citato impianto, di un quantitativo massimo complessivo di
12.000 g.li di R.S.U provenienti dal Comune di Modena,
sostituendo altresi nel dispositivo del summenzionato atto
deliberativo :

1) il punto 2) lettera b) con il seguente:
n2) ferma la capacitad massima della discarica pari a 100.000
mc, 11 quantitativoe massimo di rifiuti conferibile
giornalmente all’impianto non potra superare i 3.000 g.li;
nel solo periodo intercorrente fra il 01.04.1996 e il
13.04.1996 tale quantitativo potrad raggiungere i 4.200
g.li/die in ragione del possibile conferimento di rifiuti

provenienti dal Comune di Modena;";



2) la lettera c) del medesimo atto con la seguente:
uc) di disporre inoltre che sia consentito il conferimento di
R.S.U. ed R.S.A.U. prodotti da tutti i Comuni piacentini
ammettendo altresi, nel solo periodo intercorrente fra il
01.04.1996 e 1il 13.04.1996, il conferimento di R.S.U.
provenienti dal Comune di Modena;";

p) fare salvo gquant’altro previsto e prescritto con atto G.P.
18.8.1995 n.764;

c) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

d* % kK




Approvaro e sofloscTitio:
| D Presidente

j F.co Squeri

Il Segretario Generale

F.to Sanfratello

~

| RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE

i
‘ #
La suestesa deliberazione:

Viene oggi pubblicara all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da artestazione) ai sensi dell’art. 47, comma
primo. Legge 8-6-1990, n® 142 e nei termini di 5 giorni dall'adozione, se dichiarara urgente.

0 E’ stata comunicaia in data odierna ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 45, comma terzo, Legge 8-6-1990, n° 142.

i

AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

[] E’ stata trasmessa in data odierna al competente Organo di Controllo:
| [] per iniziativa della Giunta, ai sensi dell’ant. 45, comma primo, Legge 8-6-1990, n. 142.

{] per iniziativa di 1/3 dei Consiglieri

|
i
[ E’staia comunicara in data odierna al Prefetto.
ﬁ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.

f % b GG

fondamentali del Consiglio (art. 45, comma quarto).

—_—

[] neilimit delle illeginimita denunciate (art. 45, comma secondo).
[1 perche ritenute viziate di incompetenza o assunte in contrasto con arti

Il Segretario Generale

F.to Peveri

Piacenza, i __ -

l

i

! -
i

Ei da augt I"assunzione dell’impegno di spesa
testande. 14 Tégolare copermura finanziaria, ai
sensi dell’art. SKL. 8-6-1990, n. 142.

—

| .
? 3 2 s
Il Responsabilg/del Servizio Finanziario

Copia conforme all’originale per usoc amministrativo.

Piacenza, li

Il Segretario Generale

T

.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
L resente deliberazione & divenura esecutiva ai sensi di legge:

{] non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

{] decorsi 20 giorni dal ricevimento di copia da parte del Comitato Regionale di Controllo, avvenuta il
| che pe sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell’art. 46 .della Legge 8-6-1990, n. 142.

1 avendo il Comitato Regionale di Controllo comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimita, art. 46, comma 5°, (seduta

prot. n°

, del
|

‘A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrauvi di giudizio del Comitato Regionale di Controllo con ordinanza

[ ] non essendo soggeua a conrroilo, in quanto meramente esecutiva di alira deliberazione (art. 45, comma quinto).

s€nza

i3

tistruttoria in data prot. N.
f[] sono state prodotie controdeduzioni: nota N, del
: : y npresa . . G.P
{1 la presente deliberazione ¢ stata con deliberazione ---=z-= s— N. del
revocata/annuilata C.P.

(] Esecuuva decorsi 20 giorni dal ricevimento dei chiariment1 ed elementi integrauvi senza che ne sia stato pronunciatc
provvedimento di annullamento a rorma dell'articolo 46 della Legge 8-6-1990, n® 142. (Ricevuta del Co.Re.Co. del

3°. (seduta del &

prot. n.

-

i

I .
i Placenza, i

(] Annullata per vizi di legitumita con provvedimento in data

Il Segretario Generale

prot. N.

[] Esecunva avendo il Comitatg Regionale di Controlio comunicato di non aver riscontrato vizi di legirtimita. art. 46. comma

Y
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA

.

N. 248 Reg. Delib.
N. 19303 Prot. Gen.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL  15/4/1996

D.P.R. 10/9/1982 N. 915 E L.R. 12/07/1994 N. 27. INTEGRAZIONE ATTO G.P.
29/03/1996 N. 202 RELATIVO ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELLA DISCA-
RICA DI 17 CAT. DENOMINATA "CA' DEL MONTANO", UBICATA IN COMUNE DI
PONTEDELL'OLIO (PC) PER SMALTIMENTO RIFIUTI DI MODENA.

»

] - B “

L’anno millenovecentonovanta sei , addi 9quindici del mese di

aprile alle ore 15,00 si & riunita 1la Giunta Provinciale
appcsitamente convocata.

All’appello risultano:

1
| Preseni |
1 - SQUERI Rag. Dario Presidente | _s1_ |
2 - CARINI Ermesto Vicepresidente |_®0 | (giust.)
3 - RICCIARDI Avv. Benedetto Assessore [_ST |
4 - CURTONI Prof. Rino Assessore | B0 | (giust.)
5 - FORNARI Ing. Stefano Assessore | _sT |
6 - VOLPE Ing. Filippo Assessore |_s1 |
7 - MAZZONI Rossana Assessore | st |
Partecipa il Segretario Generale Suppl. Dott. Salvatore
Sanfratello

B 1,

Accertata la validitad dell’adunanza il Sig. Rag. Dario Squeri
in qualitd di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando
aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito
all’oggetto sopra indicato.

Si accerta, in .via preliminare, 1l’esistenza dei pareri
espressi ali sensi dell’art. 53 Legge 142/90.



LA GIUNTA

Premesso

che, prendendo atto di una situazione di momentanea difficolta
legata allo smaltimento di R.S.U. in cuj versava 1’AMIU di
Modena, e richiamando quell‘’accordo di mutualita, sancito con
atto G.P. 20.04.1994 n.428/11 fra il Comune di Modena, i3
Comune di Piacenza, la Provincia di Piacenza e 1a Regione
Emilia Romagna che aveva consentito, in analoga situazione dji
emergenza per la provincia di Piacenza di smaltire 28.935 tonn
di R.S.U. presso impianti modenesi, la Regione Emilia Romagna,
con = nota  27.3.1996 chiedeva a questa Amministrazjione
Provinciale all’Azienda Servizi Municipalizzati di Piacenza
di garantire al Comune di Modena la possibilita di conferire
120 tonn/die di R.S.U. per un periodo di 10 giorni a partire
dal 1° aprile 1996 presso il primo lotto della. discarica

denominata "Ca del Montano 2" wubicata in Comune gj
Pontedell’Olio; .

. - v g
che con atto G.P.29.03.1996 n.202 quessa lunminiz’::treu:;v;'.o::u;_vi"'c;{*(‘a
accoglieva” la suddetta richiesta medificando il precedentgd
atto G.P.18.8.1995 n.764 relativo all‘autorizzazione all®
gestione della discarica di 1°. cat. deneminata "Ca del Montan”‘;
2", ubicata in Comune di Pontedell’Olio (PC) consentendo ilvdk
conferimento presso il medesimo impianto di un quantitativo N
massimo complessivo di 12.000 q.li di R.S.U provenienti dal
Comune di Modena per il solo periodo intercorrente fra i1

. TR

A
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01.04.1996 e il 13.04.1996;

che con nota pervenuta in data 15.04.1996 .la Regione Emilia
Romagna ha avanzato un’ulteriore richiesta della Regione Emilia
Romagna per prorogare fino al termine della settimana in corso
il conferimento da parte di A.M.I.U. di Modena di ulteriori
7200 g.1i di rifiuti; ‘

che, nell’ipotesi di accogliere 1la suddetta richiesta, i
quantitativi conferiti complessivamente dall’A.M.I.U: di Modena
risulterebbero ancora decisamente inferiori alle 28.935 tonn.
di rifiuti piacentini smaltiti negli anni 1993 - 1994 negli
impianti modenesi;

che l’impianto in oggetto, presentando ad Ooggi una capacita di
abbancamento di 43.300 mc pari a circa 34.640 tonn di
rifiuti, risulta in grado di accettare questa ulteriore
richiesta di conferimento di rifiuti modenesi con una riduzione
della propria autonomia di alcuni giorni, autonomia che, si
rammenta, durerd sino la prossimo mese di agosto;

che in data 15.04.1996 @ pervenuta dall‘Azienda Servizi
Municipalizzati di Piacenza richiesta di integrazione del
precedente atto G.P. 29.03.1996 n.202; '

che consequentemente questa Amministrazione nTitiene opportuno
integrare il proprio precedente atto G.P.29.03.1996 n.202
prevedendo la possibilita di conferimento presso l/’impianto in
oggetto, di un quantitativo complessivo di 19,200 q.li di
rifiuti provenienti dal Comune di Modena, aumentando a 4.200
q-.1i, fino al 22.04.1996, i quantitativi di rifiuti smaltibili
quotidianamente;



Vista la L.8.6.1990 n. 142;

Visto 1l parere favorevole espresso, ex art.S53 - 1° comma-
L.n. 142/1990 dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale Dott.
Francesco Acerbi in ordine alla regolaritd tecnica della proposta
di deliberazione come sopra formulata; :

Visto 1l parere favorevole del Segretario Generale Dott.
Salvatore Sanfratello sotto il profilo della legittimita, reso ai
sensi dell’art.53 - 1° comma della L. n. 142/1990;

Su proposta dell’Assessore Volpe e nell’avviso di dichiarare
il presente atto immediatamente eseguibile stante 1l’urgenza di
provvedere;

A votl unanimi e favorevoli resi in forma palese per il merito
e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilita;

DELIBERA
per quanto indicato in narrativa:

; .~di prendera atto dell’ ulteriore rlchlesta inoltrata dalla

%' 'Regione Emilia Romagna con nota pervenutg il 15.04.1996, con
- cid modificando il precedente atto G.P.29.03.1996 n. 202 ‘e
‘'stabilendo che i quantitativi di R.S.U. provenienti
dall’A.M.I.U. di Modena da conferire alla discarica di I"
categoria per R.S.U. denominata "Ca del Montano 2", ubicata in
Comune di Pontedell’Olio (PC), siano di 19.200 q.li anziche
12.000 e <che detto conferimento debba avvenire entro il
22.04.1996; :

b) fare salvo che per tale periodo il quantitativo di rifiuti
conferibile giornalmente resti fissato in 4.200 q.li;

c¢) fare salvo quant‘altro previsto e ;prescrltto con atto G.P.
18.8.1995 n.764;

d) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

E & & &

e



Approvato ¢ 30ttoscrirno:

_ 1 Presidente Il Segretario Generai, %u.}’j
- F.to Squeri - F.to Sanfratello .

.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE
AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

La suestesa deliberazione: .
Viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giomi consecutivi (come da altestazione) ai sensi dell'art. 47, comma
primo, Legge 8-6-1990. n® 142 ¢ ne: termini di S giorni dall’adozione, se dichiarata urgente.
[  E’stata comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 45, comma terzo. Legge 8-6-1990, n° 142,
(1  E’ stata trasmessa in data odierna al competente Organo di Controllo:
[] per iniziativa della Giunta, ai sensi dell’art. 45, comma primo. Legge 8-6-1990, n. 142.
[] periniziativa di 1/3 dei Consiglieni [1 nei limiti delle illeginimita denunciate (art. 45, comma secondo).

{1 percheé ritenute viziaie di incompetenza o assunte in contrasto con ari
fondamentali del Consiglio (art. 45, comma quarto).
- [1 E’ staia comunicata in daia odierna al Prefetto.

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.

.- e Y gl
: 1.1 7 .!....« ":930 . p - Il Segretario Generale
P TN . F.to Peveri
IRTIEL  [A
‘ 5{Sf<d§r'atlo')dcll’assunzionc dell’impegno di spesa Copia conforme all’ ."ginalc per uso amministrativo.
\ antestando la regolare copertura finanziaria, ai 7 !
( }‘gcnii'q::ll'an. 55 L. 8-6-1990, n. 142.

11 Responsabile del Servizio Finanzario

/

11 Segretario Generale

) CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'®
; Lapresente deliberazione & divenuta esecutiva ai sensi di legge:
’ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 47, comma 3°).
H—desormsi- 10 giomi-dalla-pubblicazioneai-seasi-del-an—47—comma secondo, Legge 8-6-1990. n. 142:

(] non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

[] npon essendo soggetia a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberaziong ¢drt. 45, comma quinto).

(] decorsi 20 giorni dal ricevimento di copia da pane del Comitato Regionale di Co
che ne sia stato pronunciaio provvedimento di annullamento a norma dell’art.

0, avvenuia il senza
della Legge 8-6-1990, n. 142.

to vizi di legirtimita, art. 46, comma 5°, (seduta

[1 avendo il Comitato Regionale di Controllo comunicato di non aver ri
del prot. n° ).

A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi imegrativi dj

iudizio del Comiwato Regionale di Controllo con ordinanza

istruftoria in data . prot. N.
_ [0 sono suate prodone controdeduzioni: nota N. el del

(] la presenie deliberazione & stata OpresS con deliberazione —a s N. del
4 mv?;{n.nullam - C.P.

(1 Esecutiva decorsi 20 giorni dal rfcevimento dei chiarimenti ed elementi integratiyi. senza che ne sia stato pronuncialo

provvedimento di annullameptd a norma dell’articolo 46 della Legge 8-6-1990, n° 142. (Ricevuta de] Co.Re.Co. del )
(] Esecuriva avendo il Comrflato Regionale di Controllo comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimita. art. 46. comma
5°. (seduta del prot. o. )
(] Annullata per vizi di leginimita con provvedimento in data prot. N.
re
yd 1l Segretario Generale
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA

+

N. 288 Reg. Delib.
N. 21182 Prot. Gen.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 29/4/1996

OGGETTO: D.P.R. 10.9.1982 N. 915 E L.R. 12,7.1994 N. 27. AUTORIZZAZTIONE
ALL'A.S.M. DI PTACENZA PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI UR—

BANTI PROVENIENTI DALLA PROVINCIA DI PARMA. w
L’annc millenovecentonovanta sei , addl _ventinove de]l mese di

aprile alle ore 15,00 si & riunita la ~ Giunca Provinciale
appositamente convocarta.

All’appello risultano:

S

| Presenti |

I

1 - SQUERI Rag. Dario Presidente | ST ]

2 - CARINI Ernesco Vicepresidente | _SI |

3 - RICCIARDI Avv. Benedetto Assessore | 8L |

4 - CURTONI Prof. Rino Assessore | SI [

5 - FORNARI Ing. Stefano Assessore | __SI |

6 - VOLPE Ing. Filippo Assessore | ST |

7 - MAZZONI Rossana Assessore |_ ST |
Partecica 2l Segretaric Generale Suppl. Datt., Salvatore

Sanfratello

Accertata la validitid dell’adunanza il Sig. Rag. Dario Squeri
bizal quaLl & di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando

3 .a seduta e invitando la Giunrca a dellberare in merito
gcetto sopra indicarto.

+ accerta, n via preliminare, 1l'esistenza dej parer:
:S1 ai sensi dell’arc. 53 Legge 142/90.



Premessoc :

- che la Regione Emilia Romagng, prendendo atto di wuna
situazicne di momentanea dlfficalEs, causata
dall’indisponibilitad di impianti di smaltimento per R.S.U., in
cui versa la provincia di Parma, pur consapevole di aver gia
fatto ricorso alle limitate possibilita degli impianti
piacentini per analoga emergenza del territorio modenese, con
nota 3/4/96 n.8583 di prot., ha 1inoltrato a questa
Amministrazione ed all’A.S.M. di ©Piacenza la richiesta,
successivamente reiterata con nota.pervenuta il 26.4.1996, di
trovare collocazione per un massimo di 20.000 qg.li di rifiuti
provenienti da Parma per 1l periodo compreso fra 1° ed il 31
maggio 1996 con un gquantitativo massimo giornaliero di 1.000
Geedi

- che con atto G.P. 2.9.1993 n.1333/13 questa Amministrazione
approvava un’‘"Intesa tra la Regione Emilia Romagna, le Province
di Parma e Piacenza, la Comunitad Montana delle Vailli del ‘Taro e
del Ceno, 1 .Comune di Borgo Val di Taro, Parma e Piacenza per
l’attivazione di interventi  di soccorso al territorio
piacentino interessato da wuna situazione di straordinaria

emergenza relativamente allo smaltimento degli R.S.U." in base
alla quale, a fronte della possibilita di smaltire presso
1*AMIU di Parma 8.000 tonn di rifiuti, gli Enti locali

piacentini si impegnavano a ricevere, una volta realizzati gli
impianti privisti dal Piano per il superamento dell’emergenza,
una corrispondente quantita di R.S.U. proveniente dai diversi
ambiti del territorio Parmense;

- che con nota pervenuta 1in data 29.4.1996, 1’A.S.M. di
Piacenza chiedeva 1l’autorizzazione a smaltire 1 suddetti
rifiuti presso il proprio impianto denominato "Ca del Montano
2" in Comune di Pontedell’0Olic (PC);

- che l’impianto in oggetto, presentando ad oggi una capacita
di abbancamento di 39.000 mc pari a circa 31.200 tonn di
rifiuti, risulta 1in grado di accettare gquesta ulteriore
richiesta di conferimento di rifiuti parmensi con una riduzione
della propria autcnomia di una decina di giorni;

- che conseguentemente si ritiene opportuno integrare l’atto
G.P.18.8.1995 n.764 prevedendo la possibilita di conferimento
presso l’impianto in oggetto, di un quantitativo massino
complessivo di 20.000 g.li di rifiuti provenienti dalla
provincia di Parma, determinando consequentemente, per il
periodo richiesto, in 4.000 g.li il quantitativo di rifiuti
smaltibili quotidianamente presso l‘impianto in oggettc;

Visti il D.P.R. n. 915/1982 e la L.R. n.27/1994;
Vista la L.8.6.1990 n. 142;

Visto 1l parere favorevole espresso, ex art.53 - 1° comma-
L.n. 142/1990 dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale Dott.
Francesco Acerbi in ordine alla regolaritd tecnica della proposta
di deliberazione come sopra formulata; ’

Visto 11 aprere favorevole del Segretario Gen=srale Dott.
Salvatore Sanfratello sotto il profilo della legittimita, reso ai
sensi dell’art.53 - 1° comma della L., n. 142/1990;

Su proposta dell’Assessore Volpe e nell’avviso di dichiarare



T AR R

il presente atto immediatamente eseguibile stante 1l’urgenza di
provvedere;

A voti unanimi e favorevpli resi in forma palese per il merito
e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibiliti;

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa

a) di accogliere la richiesta inoltrata dall’Azienda Servizi

Municipalizzati di Piacenza precedentemente sollecitata dalla

) Regione Emilia Romagna autorizzando, per il periodo compreso

fra il 1° ed il 31 maggio 1996, l’Azienda medesima a smaltire,

. presso la discarica di I” categoria per R.S.U. denominata "Ca

del Montano 2", ubicata in Comune di Pontedell’Olio (PC),

20.000 g.li di R.S.U. provenienti dalla provincia di Parma

previo conferimento  presso il centro di  stoccaggio

provvisorio gestito da A.S.M. nel rispetto di quanto

prescritto cen atto G.P. 7,7,1993 n. 1077/22 di
autorizzazione del centro di stoccaggio medesimo;

b) di fissare in 4.000 g.li il quantitativo di rifiuti
conferibile giornalmente per il periodo di cui al punto a);

i c) di fare salvo quant’altro previsto e prescritto con atto G.P.
: 18.8.1995 n.764;

) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

* Kk k



. Approvato € SoftoscTino:
o Il Presidente

F.to Squeri S

Il Segrerario Generale

e
1

F.to Sanfratello

{ RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE
' AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

La suestesa deliberazione:
Viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giomni consecurivi (come da attestazione) ai sensi dell'art. 47, comma
primo, Legge 8-6-1990, n° 142 e nei termini di 5 giorni dall’adozione, se dichiarata urgente.
(1 E’ st comunicaa in data odierna ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 45, comma terzo, Legge 8-6-1990, n° 142,
(0  E'staa trasmessa in data odierna al competente Organo di Controllo:
[1 per iniziativa della Giunta, ai sensi dell'art. 45, comma primo, Legge 8-6-1990, n. 142.
[] per iniziativa di 1/3 dei Consiglieri [] nei limiti delle illegitimita denunciate (art. 45, comma secondo).

ol [1 perche ritenute viziate di incompetenza o assunte in conrrasto con arti

‘g fondamentali del Consiglio (art. 45, comma quarto).
i [ E’siaa comunicata in data odierna al Preferto.

' K E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.

11 Segretario Generale
Piacenza, li

| 1—3 HME' ‘996 - T.to Peveri —

i
[ Si da arto dell’assunzione deil'impegno di spesa Copia conforme all’originale per uso amministrativos

artestando la regolare copertura finanziaria, ai ,
| sensi dell'art. 55 L. 8-6-1990, . 142. Piacenza, i
!

i]]\ltesponsabile del Servizio Finanziario 11 Segretario Generale

. //

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione ¢ divenuta esecutiva ai sensi di legge:
_:Kicmhé dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 47, comma 3°).
SEZE 2T

[] non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
[] non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione

[] decorsi 20 giorni dal ricevimento di copia da parte del Comitato Regionale di Controllp? avvenura il senza
che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma deil’art. 46 detfa Legge 8-6-1990, n. 142.
{] avendo il Comitato Regionale di Controilo comunicato di non aver riscontrat
{ del prot. n° )-
i A seguito di richiesta di chiarimenu o elementi integrauvi di giudijz
istrurtoria in data

|

i

f M I AT

; [] deeersr+O-gIOMMI AT PUBBIICAZIONE, Al SeIGT et a7 comma-scconde—tesas-8-5-1 000
:

i

i f1. 45. comma quinto).
'

|

1zi di legittimita, art. 46, comma 5°, {(seduta

del Comitato Regionale di Controllo con ordinanza
prot. N.

[] sono siate prodotte controdeduzioni: nota N. del
; ; ripresa
; (] la presente deliberazione & stata ks

con deliberazione —--(-3-;?—'—— N. del
; revocawyu—ra’ta C.P.

(] Esecuuva decorsi 20 glormi dal rice
provvedimento di annuilamento

ento dei chiammenti ed elemenu integrativi senza che ne sia stato pronunciaty
orma dell’articolo 46 della Legge 8-6-1990, n°® 142. (Ricevuia del Co.Re.Co. del 3

(]  Esecunva avendo il Comitaie Regionale di Controilo comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimita. art. 46. comma
5°. (sedura det prot. n. I

{l  Annullata per vizi di-fegituimita con provvedimento in data prot. N.

/ I Segretario Generale
Piacenza, li
7~
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA

N 515 Begy Te

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 8/7/1996

OGGETTO: D.P.R. N. 915/82 E L.R. N. 27/94. MODIFICA DELL'ATTO G.P. 18/8/95
N. 764 DI AUTORIZZAZIONE ALL'AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATT DI
PIACENZA ALLA GESTIONE DEL 1° LOTTO DI DISCARICA DI 1° CAT. DE-
NOMINATA "CA' DEL MONTANO 2" 1IN COMUNE DI PONTEDELL'OLIO (PC).

L’annc millesnovecentcnovanta  sei , addi  otro del mese di
luglio zlle sre si & riunita la Ziuncta DProvinciale
aprositamente convocata

All’zppello risultano

1

| Presenti |

1 - SQUERI Rag. Caric Presidente |_s1 |

2 - ZRRINI Zrnesto Vicepresidentsz |_sT |

3 - RICCIARDI Avv. 3enedec:o Assessore | ST |

. .

4 - CURTCNI 2rof. Rino Assessore | ST |
S - FORNARI Ing. Stefanc Assessore | N0 |(giusc.)

6 - VOLPE Ing. Filippo Assessore | ST |

7 - MAZZONI Rossana Assessore | ST |
Partecipa il Segretario Generale Suppl. DatE. Salvatore

Sanfratello

Accertata la validita dell’adunanza il Sig. Rag. Dario Squeri
in gqualitd di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando
aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito
all’'oggetto sopra indicato.

§i accerta, In via preliminare, 1l’esistenza dei pareri
espressi ai sensi dell'art. 53 Legge 142/90.



LA GIUNTA i

Premesso:

*

che con atto G.P. 18.8.1995 n.764 questa Amminsitrazione, in
ottemperanza alla ordinanza 2.8.1994 n.740 del Presidente della
Giunta Regionale, ha autorizzato 1 *Azienda Servizi
Municipalizzati di Piacenza alla gestione del 1° lotto della
discarica denominata "Ca& del Montano 2" ubicata in Comune di
Pontedell’Olioc (PC) disponendo tuttavia che un volume di 31.250
mc dei 100.000 complessivi, fosse mantenuto nell’unica
disponibilita dei Comuni associati al Consorzio Ambientale
Pedemontano; i

che con nota 31.05.1996 n.4562 di prot. 1/AMIU di Modena ha
richiesto la possibilita di smaltire, presso discariche operanti
sul territorio piacentino, nel periodo compreso fra giugno e
ottobre del corrente anno, un gquantitativo di circa 4.000
tonnellate di R.S.U.;

che con nota 21.06.1996 n.15666 di prot. la Regione "Emilia
Romagna ha espresso il propric sostegno alla richiesta avanzata

dall’AMIU di Modena confidando in una positiva risposta da parteh

di gquesta Amministrazione;

che con fonogramma del 27.06.1996 gQuesta Amministrazi £

chiedeva all’ A.S.M. di Piacenza se l’impianto denominato A'Ca
del Montano 2" fosse in grado soddisfare la richiesta avanzata
dall’AMIU di Modena;

che, con nota 1.07.1996 n.7611 di prot., 1’ASM di Piacenza
evidenziava l’imminente esaurimento dei volumi utilizzabili per
lo smaltimento dei rifiuti provenienti da Comuni extra-
consortili nel summenzionato lotto di discarica, prefigurando
una situazione di incombente emergenza;

che allo statec, non essendc ancora disponibile, sebbene di

prossima realizzazione, il 2° lotto della discarica in
argomento, 1 soli volumi wutilizzabili presse impianti di
smaltimento pilacentini 1in esercizio a valenza provinciale
risultano essere di proprieta o riservati fell 7 unica

disponibilita del Consorzio Ambientale Pedemontano;

che pertanto questa Amministrazione, con note 01.07.1996 n.30153
di prot. e 03.07.1996 n. 30399 di prot., ha chiesto al Consorzio
medesimo di accogliere i rifiuti provenienti dall’AMIU di Modena
nonché quelli prodotti dai Comuni piacentini non associati per
evitare il verificarsi di situazioni di emergenza;

che il Presidente del Consorzio Ambientale Pedemontano, con nota
4.7.1996 n. 213-215 di prot., pur esprimendo una volonta
positiva di  accettazione delle richieste avanzate dalla
Provincia, si & riservato di sottoporre all’Assemblea Consortile
tale richiesta;

Tenuto conto che 1l Piano Infraregionale per lo Smaltimento
dei Rifiuti Solidi Urbani, di recente approvazione, prevede la
realizzazione del 2" lotto dell’impianto di Ca del montano 2
per il quale = di imminente emissione il Decreto
Interministeriale di riassegnazione dei finanziamenti previsti
dal P.T.T.A. 1994/1996; ,

Ritenuto che, in considerazione della situazione di




a)

b)

d)

emergenza evidenziata dall’A.S.M. con las Succitata nota,
occorre comungue modificare 1l’atto G.P.18.8.1995 p.764 di
autorizzazione alla gestione della discarica in oggetto al fine
di consentire all’ASM di proseguire 1l’attivita dji smaltimento
presso l'impianto di cul trattasi di rifiuti provenienti
unicamente da Comuni placentini, facendo riserva di ulteriori
provvedimenti per quanto riguarda la richiesta avanzata
dall’AMIU di Modena, in attesa di definire operativamente le
modalita di smaltimento nei due impianti;

Visti il D.P.R. n. 915/1982 e la L.R. n.27/1994;
Vista la L.8.6.1990 n. 142;

Visto il parere favorevole espresso, ex art.53 - 1° comma-—
L.n. 142/1990 dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale
Dott. Francesco Acerbi in ordine alla regolarita tecnica della
proposta di deliberazione come sopra formulata;

Visto il aprere favorevole del Segretario Generale Dott.
Salvatore Sanfratello sotto il profilo della legittimita, reso
ai sensi dell’art.53 - 1° comma della L. n. 142/1990;

Su proposta dell’Assessore Volpe nell’avviso di
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante
l’emergenza in atto;

A votli unanimi e favorevoli resi in forma palese per, il

merito e separatamente e successivamente per 1l’immediata
eseguibilita;;

delibera
Per quanto indicato in narrativa

di sostituire il disposto di cui alla lettera d) atto G.P.

18.08.1995 n.764 nel modo seguente: " d) di disporre
*altresi, che un volume di 31.250 mec sia mantenuto nell’unica
disponibilita dei Comuni aderenti al Consorzio, nel 2° lotto

della discarica denominata "Ca del Montano 2 di prossima
realizzazione, prevista dal P.T.T.A. 1994/1996;

di dare atto che 1’A.S.M. in qualita di soggetto gestore
dell’impianto e 1l Consorzio Ambientale Pedemontano
provvederanno a formalizzare gli aspetti organizzativi ed
economici inerenti la gestione dell’impianto medesimo;

di fare riserva di integrare il presente provvedimento sulla
base della eventuale modifica dell’autorizzazione alla
gestione dell’impianto denominato "Ca del Montano 1", anche in
considerazione della richiesta dell’AMIU di Modena, tenuto
conto dell’esigenza di razionalizzare i conferimenti nei due
impianti riducendo gli impatti connessi;

di fare salvo quant‘altro prescritto con atto G.P. 18.8.1995
n.764;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

*

* %k



Approvaro e sottoscnmno:
_ I Presidente

£

-to Squer:

I Segretario Generale 5%,

+

F.to Sanfratellio ~—

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE. COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE
AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
La suestesa deliberazione:

x Viene oggi pubbiicata all’Albo Pretono per quindici giorni consecutivi (c
pnimo. Legge 8-6-1990. n® 142 e ne1 termini di 5 giormi dall’adozione, se
(1

{

ome da attestazione) ai sensi dell'art. 47, comma
dichiarata urgente.

E’ stata comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 45. comma terzo. Legge 8-6-1990, n° 142,

E’ stata trasmessa 10 data odierna al competente Organo di Coatrollo:

(] per iniziativa della Giunta. ai sensi dell’art. 45, comma primo. Legge 8-6-1990, n. 142.
(1 per iniziativa di 1/3 dei Consiglieri

il
(] nei limiti delle illegitumita denunciate (art. 45. comma secondo).

(] perche ritenute viziate di incompetenza o assunte 10 contrasto con ami
fondamentali del Consiglio (art. 45, comma quarto).
(0 E’ stawa comunicaia in data odierna ai Prefetto.

K E’ stawa dichiarata immediatamente eseguibile.
[I Segretario General
Piacenza. I 12 [115 1996 e

F.tc Serfratalls

Sida aro

II'assunzione deil"impegno di spesa
antestandd[a Yegolare copertura finanziaria. aj
sensi dell’art. 55 L. 8-6-1990, n. 142.

Copia conforme ail’originaie per uso amminisirativo.

Piacenza. [i

l

i Reépéusabiie del Servizio Finanziario

I Segretario Generale ]

1‘i—u—
!
|
| CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La pr:se:itg deliberazione ¢ divenuta esecutiva ai sensi di legge:
B perche dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 47, comma 3°).
}—&EGFSHﬂ_ginmr daila pubblicazione a1 sensi dell’am 47 comma secondo. Legge 8-6-1990. n. 142;
i [] non essendo pervenuie nichieste di nvio al controllo.
¥ [ ] non éssendo soggena a controilo, in quanto meramente esecuuva di altra deliberazione (411, 45. comma quinto). 1
[ decorsi 20 giorm dal ricevimento di copia da parte del Comitato Regionaie di Controlle? avvenura il sexda
che ne sta stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell'art. 46 defla Legge 8-6-1990, n. 142.
avendo il Comutato Regionale di Controllo comunicato di non aver rscontrais vizi di legitimita. art. 46. comma 3°, (seduta
del prot.n® ). e
;seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudjzi‘o/ del Comitato Regionale di Controllo con ordinanza
ruroria in data . prot. N.
sono state prodorte controdeduzioni: nota N, " del
. ; 1 R G.P.
la presente deliberazione & stata Sviesd = con deliberazione ----=- L N. del
rcvocawanwacé C.P,
Esecutiva decorsi 20 giorni dal ricer\;u?m/o dei chiariment ed elementi integrativi senza che ne sia stato pronunciarg
provvedimento di annullamento a no/ dell’articolo 46 della Legge 8-6-1990. n° 142. (Ricevuta del Co.Re.Co. del )
Esecutiva avendo il Comitato Regionale di Controilo comunicato di ,lon aver riscontrato vizi di legittimita. art. 46. comma
5°. (seduta del /E( prot. n.
finnullata per vizi di legitpita con provvedimento in data prot. N.
1 Segretario Generale
nza, li
[ A
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29100 Piacenza, |)

PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

RESPONSABILE DIR: DOTT. AGR. FRANCESCO ACERBI Corso Garibaldi, 50 - Tel. (0523) 7951
Telefax (0523) 326376

Prot 'S e;fj Cod. Fisc. n. 00233540335

Riferimento

Allegali n.

D.P.R. n® 915/1982 e L.R n° 27/1994. Atto G.P. 02.12.1996
n. 907/25. Azienda Servizi Municipalizzati - A,S.M. - di
Piacenza. Autorizzazione alla gestione della discarica di
1% Categoria per rifiuti ‘solidi urbani e speciali
assimilabili agli urbani dencminata "CA' DEL MONTANO II”
ubicata in Comune di Pontedell'Olioc (PC). Trasmissione
atto deliberativo.

OGGETTO:

o

- Al Consorzio Ambientale Pedemontano
w Via Vittorio Veneto, 78
29028 PONTEDELL'OCLIO (PC)
- All'Assessorato Programmazione,
Pianificazione ed Ambiente
della Regione Emilia-Romagna

Via dei Mille, 21
40121 BOLOGNA

- Al Comune di
29028 PONTEDELL 'OLIO (PC)

- Al Comune di
29100 PIACENZA

- Al Dipartimentoc di Prevenzione
- dell'Azienda U.S.L.
) Via San Marco, 1
29100 PTACENZA

- Alla Sezione Prov.le dell’"A.R.P.A.
Via XXI Aprile, 48
29100 PTACENZA

- Al Corpo Forestale dello Stato
Via Alberoni, 102
29100 PIACENZA

Si trasmette, in allegato, copia del provvedimento citato
in oggetto adottato a seqguito dell’avvenuta iscrizione
dell’A.S.M.all’Albo Nazionale Imprese esercenti servizi di
smaltimento rifiuti.

15000 - 796



>

I Servizi in indirizze sono invitati ad attivare i
necessari controlli finalizzati a verificare l'ottemperanza
delle prescrizioni dettate con l'allegata delibera nonché con i
precedenti  atti autorizzativi concernenti l'impianto 4i
smaltimento di cui trattasi. ed a comunicarne gli esiti alla
Scrivente Amministrazione.

Distinti saluti,

I ,DIRIGENTE
(Dott. A ancesco Acerbi)
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA

AMC/vb !
b 907/25 RXag. Delin
N. 51970 Zroc. Cen.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCTIALE

ADUNANZA DEL 02/12/1996

D.P.R. 915/1982, L.R. 27/1994. AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI A.S.M.
DT PIACENZA. AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELLA DISCARICA DI I™ CAT,
DENOMINATA "CA' DEL MONTANO II" UBICATA IN COMUNE DI PONTE“DELL'OLIO (pC).

-

L’annc millenovecentonovanca sei , addi D UE del mese di
Dicembre alle ore 15,25 si & riunita la  Giunca Provinciale
appcCsitamence convoecaca.

All’appello risultano:

{ I
| Presenti I
- ; - SI
1 - SQUERI Rag. Dario Presidencte | |
2 - CARINI Ernesco Vicepresidente | SI |
3 - RICCIARDI Avv. 3Benederro Assessors [_8T |
4 - CURTCNI Prof. Rino Assesscre | 32 ]
5 - FORNARI Ing. Stefano Assessore | ST
6 - VOLPE Ing. Filippo Assessoras |_NO | (giusc.)
7 - MAZZONI Rossana Assessore | BT ]
Peveri dott.ssa Oriella
) .. Vice 'y Pammeala @1
Partecipa Ll Segretario Generale Suppl. - Dorrss==-Sgrvaters
Sanfratelle-
Accertata la validitd dell’adunanza il Sig. Rag. Dario Squeri
0 gualiti di Presidente ne assume la oresidenza, dichiarando
aperta .2 saduta e iavitando la Giunta = delikerare in merito
all’cggerto sopra indicaro.
S1 accerta, in wvia preliminare, l’esistenza dei vpareri
2spressi al sensi dell’arc. 353 Legge 142/90.
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Approvato ¢ SOUIOSCIIO:

_ T Presidente ‘
—_ F.to Squeri

- F.to Peveri

F

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE. COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE
AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
L1 suestesa deliberazione: i

Viene oggi pubblicata ail’Albo Pretono per quindici giorni consecuuvi (come da arntestazione) ai sensi dell’art. 47. comma
primo. Legge 8-6-1990. n° 142 e nex termum di 5 giorni dall’adozione. se dichiarara urgente.

(|  E° staa comuncata in data odierna a1 Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 45, comma terzo, Legge 8-6-1990. n° 142,

(]  E’ stata (rasmessa in data odierna al competente Organo di Controilo:
{1 per wmiziativa deila Giunta. ai sensi dell’art. 45, comma primo. Lzgge 8-6-1990. n. 142.
(] per iniziativa di 1/3 dei Consigiien (] nei limiti delle illegitimita denunciate (art. 45. comma secondo).

(] perche ritenute viziate di incompetenza o assunte in contrasto con armi

fondamenrali del Consiglio {art. 45, comma quarto).
(] € stata comunicara in data odierna ai Prefeno.

] E staa dichiarata immediatamente eseguibile.

v, .
Piacenza. li 6 ~ /{Q/,quc ‘ s DGenerach{

F.te Peveri -
L
Si da atto deil’assunzione dell’impegno di spesa Copia conforme ail’originale per uso amministratvo. /S //
attestando la regoiare copertura finanziaria. ai ~ r.%
sensi dell’art. 35 L. 8-6-1990, n. 142, Piacenza, li 1% 4
Tl Responsabile del Servizio Finanziario Segretario G g

<

g

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione & divenura esecutiva ai sensi di legge:

(] perche dichiarara immediatamente eseguibile (Art. 47. comma 3%).
@( decorst 10 giorni dalla pubblicazione. ai sensi deil'art. 47, comma secondo. Legge 8-6-1990. n. 142:
[fﬂcn essendo pervenute richieste di invio al controilo.

(] non essendo soggera a controilo. in quanto meramente csecutiva di altra deliberazione (art. 45, comma quinto).

(] decorsi 20 giorni dal ricevimenro di copia da parte del Comitato Regionale di Controllo, avvenuta il senza
che e sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma deil’art. 46 della Legge 8-6-1990, n. 142. I

[] avendo il Comitato Regionale di Controllo comunicato di non aver riscontrato vizi di leginimita, art. 46, comma 5°, (seduta |
del prot. n’° ).

A seguito di richiesta di chiarimenu o elementi integrativi di giudizio del Comitato Regionale di Conrrollo con ordinanzx
isrruttoria in data

prot. N.
(] sono swate prodore controdeduzioni: nota N. del
la presente deliberazione & stata ripresa con deliberazione: ot N del
B &e revocata/annullata C.p.

(] Esecuuva decorsi 20 giomi dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi integrativi senza che ne sia stalo proounciato
provvedimento di annuilamento a norma dell"articolo 46 della Legge 8-6-1990. n° 142. (Ricevuta del Co.Re.Co. del )

] Esecuuva avendo il Comitato Regionale di Controilo comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimira. art. 46. commia
3°. (sedura del ~_prot. n. )

[ Annuilaa per vizi di legimimita con provvedimento in data prot., N.

pacenza i 20, A2, A QQG %stwwe
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
8/1/1997

ADUNANZA DEL

OGGETTO: D.P.R. N.915/82 E L.R. M.27/94. MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE
DEL 1° LOTTO DI DISCARICA DI 1~ CAT. DENOMINATA *CA' DEL MONTANO 2" 1IN
COMUNE DI PONTEDELL'OLIO, PRECEDENTEMENTE RILASCIATA ALL'A.S.M. DI PIACENZA
CON ATTI G.P. 18/8/95 N.764 - G.P. 29/3/96 N.202 - G.P.“15/4/96 N.248 -
G.P. 29/4/96 N.288 E G6.P. 8/7/96 N.515.

-

L’anno millenovecentonovanta sette , add: otto del mese di

gennaig alle ore 18,30 ° si & riunita 1la = Glunta Provinciazle
appcsitaments convocata.

All’appello risultano:

|
]Pmamd[
1 - SQUERI Rag. Dario Presidente S |
2 - CARINI Ernesto Vicepresidente | N0
3 - RICCIARDI Avv. Benedetcco Assessore | ST |
4 - CURTCNI Prcf. Rino Assessora | K |
J 5 - FORNARI Ing. Stefano Assesscre | SI |
h 6 - VOLPE Ing. Filippo Assessore | _SI |
: 7 - MAZZCNI Rossana Assessore | _NO |
Partecipa .1 Segretario Generale Suppl. Dott. Salvatore
Sanfratello

-

Accertata la validitd dell’adunanza il Sig. Rag. Dario Squeri
in qualitd Jdi Presidente ne assume 13 presidenza, dichiarando
aperta la s=duta e iInvicande la Giunta a deliberare in merito
all'oggetto sopra indicaro.

Si accerta, in wvia greliminare, l‘esiscenza dei pareri
espressi ai sensi dell’art. 53 Legge 142/90.



LA GIUNTA

Premesso;

- che la Regione Emilia-Romagna . con L.R. 12/07/1994 n° 27 (art. 20) . ha disposto
la celega alle Amministrazioni Provincidli delle funzioni amministrative di Cui agli artt. 6, 10,
e 16 del D.P.R. 10/09/1982 n° $15. concernenti lo smaltimento dei rifiuti solidi e che, in
parucolare, compete alle Province I'approvazione dei progetti degli impianti e il rilascio e Ig
maodifica delle autorizzazioni alle attivita di smaltimento dei rifiuti -

- che con atti GP. 30.121994 n.1611/12 e GP. 25.01.1995 n.40, questa
Amministrazione approvava il progetto relativo alla realizzazione del terzo lotto e della
parte ancora libera da rifiuti del secondo otto della discarica di 14 cat. denominata “Ca del
Montano 1" in Comune di Pontedell'Qlio e Successivamente, conclusa |la realizzazione del
3° lotto, autorizzava, con atti G.P. 18.08.1995 n.763 e G.P. 22.07.1996 n.547/186, la
gestione di quest'ultimo per lo smaltimento dei R.S.U. prodotti dai Comuni piacentini e, per
un quantitativo massimo di 4000 tonn, da comuni extraprovinciali. )

- che con note 24.12.1996 n.464 e 28.12.1996 n.473, il Presidente del Consorzio
Ambientale Pedemontano comunicava 'esaurimento dei voiumi progettualmente previsti
per il 3° lotto e rendeva noto l'intendimento di conferire i propri rifiuti, in attesa del
completamento dei lavori di impermeabilizzazione del 2° lotto e dell’'ottenimento della
relativa autorizzazione alla gestione, ‘presso I'adiacente discarica denominata “Ca del
Montano 2", realizzata e gestita dall’A.S.M. di Piacenza sulla base dell'ordinanza regionale
n.740 del 2.8.1994, emanata per fronteggiare la situazione di emergenza che aveva
interessato tutti i comuni piacentini: Zief

4
)

Y

i

- che come noto, anche in considerazione della contemporanea gestione di due?
invasi nell'unico polo di Ca del Montano, le autorizzazioni alla gestione dei medes J\,\
fissavano dei valori massimi per i quantitativi di rifiuti giornalmente conferibili: 2

o

- che in particolare con atto G.P. 18.08.1995 n.764, successivamente integrato e
modificato con atti vari, era stabilita in 3.000 q.li/die la soglia di rifiuti conferibili all'impianto
denominato “Ca del montano 2" -

- che tuttavia con nota pervenuta in data 08.01.1997. I'A.S.M. ha evidenziato come,
nell'attuale situazione di temporanea inattivazione della discarica di Ca del Montano 1 e di
conseguente conferimento dei rifiuti provenienti dai comuni consortili presso limpianto -~
denominato “Ca del Montano 2", risulti necessario modificare il quantitativo massimo di
rifiuti conferibili giornalmente innalzandolo ad almeno 3.500 q.li per tutto il periodo
necessario all'approntamento del secondo lotto della discarica “Ca del Montano 17

- che ritenendo accoglibile la richiesta avanzata dallA.S.M.. si propone di
aumentare a .3.500 q.li il quantitativo di rifiuti conferibili presso il primo lotto della discarica
denominata “Ca del Montano 2" al fine di consentire lo smaltimento presso la stessa dei
R.S.U. prodotti anche dai Comuni appartenenti al Consorzio Ambientale Pedemontano;

Vistiil D.P.R. n. 915/1982 e la L.R. n.27/1994:
Vista la L.8.6.1990 n. 142;

Visto il parere favorevole espresso, ex art.53 - 1° comma- L.n. 142/1990 dal
Dirigente del Servizio Tutela Ambientale Dott. Francesco Acerbi in ordine alla regolarita
tecnica della proposta di deliberazione come sopra formulata;



-

o

' Visto il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Salvatore Sanfratello sotto il
profilo'della legitimita. reso ai sensi dell'art. 53 - 1° comma della L. n. 142/1980;

"Su proposta dell'Assessore Volpe e nell'avviso di dichuarare 1l presente atto
/mmediatamente esecutivo stante la necessita di rendere disponibile l'impianto in cggetto
anche al comuni appartenenti al Consorzio Ambientale Pecemontano:

A votl unanimi e favorevoli resi’in forma paiese per il mento e separatamente e
successivamente per |'immediata eseguibilita:;

delibera

per quanto indicato in narrativa

a) di sostituire 1| punto 2) della lettera b) dell'atto G.P.18 08.1995 n.764, cosi come
modificato con atti G.P.29.03.1996 n.202 - G.P.15.04.1996 n.248 e G.P. 29.04.1896
n.288. relativo all'autorizzazione alla gestione della discarica di I* categoria denominata
“Ca del Montano 2°, ubicata in Comune di Pontedell’Olic. con il seguente.

“2) ferma la capacitd massima della discarica pari a 100.000 mc, il quantitativo
massimo di rifiuti conferibile giornaimente allimpianto & fissato in 3.000 q.li; per il
periodo intercorrente fra 1'8.01.1997 ed i 31.03.1897 tale quantitativo . potra
raggiungere i 3 500 q.li/die per-consentire lo smaltimento dei rifiuti prodotti anche dai
%(\Zomuni appartenenti al Consorzio Ambientale Pedemontano;”
b

ifare salvo quant'altro previsto e prescritto con atto G.P.18.08.1995 n.764,;

d}di’chiarare il presente atto immmediatamente eseguibile.
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ApProvato ¢ sooSCno:
[I'Presidente 0 Segretario Generais

- Fv Lo 'Squeri F‘ co Sajlffacellc e

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE. COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE
AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

La suestesa deliberazione:
A Vieme oggr pubblicata ail’ Albo Pretono per quindic: giorm consecutivi (come da allestazione) ai sensi deil’art. 47, comma
prmo. Legge 8-6-1990. a* 142 e nex termuni di § giorm dall"adozione. se dichiarata urgente.

( £’ stala comunicata m data odiemna a1 Capigruppo consilian a sensi deil’art. 45. comma terzo., Lezge 8-6-1990. o> 142,
8] E’ swta wrasmessa in data odierna al competeate Organo di Coatrollo:

(] per mzianva deila Guna. ai sens: dell'art. 45. comma primo, L2gge 8-6-1990. a, 142.
[ ] perimziauva di |3 dei Consigiieri (] neilimiti delle illegitimita denunciate (art. 45, comma secondo).

<[] perche ritenute viziate di incompetenza o assunte in CONLasio con ari

fondamentali del Consiglio (art. 45, comma quarto).
(] E’ stata comunicata in data odierna al Prefeno.

¥ E’ staadichiaraia immediatamente esegubile.

Piacenza. li Bljif[/{%%f' . IlSegretarioGenerajc:

F.to Peveri

. £
Si da arto dell’assunzione de!l’impegno di spesa Copia conforme all*originale per uso amminiscrativo. Mi{?
attestando la regolare copertura finanziaria. ai _ - ¥
sensi defl'art. 55 L. 8-6-1990, n. 142 _ Piacenza. |i L SR
; e . L NS
1 Respansabile del Servizio Finanziario Il Segretario Generale
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione ¢ divenuta esecutiva ai sensi di legge:
X perche dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 47, comma 3°).
[] —decersrt0-giorm-dalla-pubblcazione—aisemsid v comm ande
[] noon essendo pervenute nchieste di invio al conrrollo.
(1 non essendo soggera a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberaziefie (art. 45. comma quinio).
(] decorst 20 giorni dal ricevimento di copia da parte del Comitato Regionale di Coanffrollo, avvenura il senza
che ne s1a stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell’arr” 46 della Legge 8-6-1990, n. 142. -

(0 avendo il Comate Regionale di Controllo comunicato di non aver o
del prot. o’ ).

Contrato vizi di legittimita. art. 46, comma 5°, (seduta *

A seguito di richiesta di chiarimenn o elementi integrauy+di giudizio del Comitato Regionale di Controilo con ordinanza

istrutfora in data prot. N.
(1 sono stare prodotte controdeduzioni: nota N, del

; ; ; ; G.P.
() !a presente deliberazione ¢ stata }tﬁwm e con deliberazione -~z N. del

[1 Esecuuva decorsi 20 gio
provvedimento di ann

r’dal ricevimento dei chianmenu ed elementi integrativi senza che ne sia stato proounciato
ento a norma deil'articolo 46 della Legge 8-6-1990. 0° 142. (Ricevuta del Co.Re.Co. del )

{1  Esecuuva avendo jkComitato Regionale di Controllo comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimita. art. 46. comma

57, (seduta del prot. 1. ).
{1 Annullata pet vizi di leginimita con provvedimento in data prot. N.
0 Segretario Generale
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA

_VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE -

ADUNANZA DEL 1/03/1995 .
D.P.R. 10.09.1982 N. 915 E L.R. 12.07.1994 'N. 27. RICHIESTA

OGGETTO: o
DEL CONSORZIO 'AMBIENTALE PEDEMONTANO DI APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DI UNA DISCARICA DI 172 CAT." " PER RSUV E RSAU DA
UBICARSI 1IN LOCALITA’ "CA’ DEL MONTANO" IN COMUNE DI
PONTEDELL’OLIO (PC). ' '

L’anno millenovecentonovanggingue - : addi . uno
del mese di marzo' ﬂcom 20,00, 7 S si & runita la

Giunta Provinciale appositamente convocata,

All'appello risultano:

, Prasentl
1 - ZURLA Dott. RENATO Presidente ' - 4
2 . BASINI Dott. ALDO Assessore ' ' NO
3 - MAIOCCHI Dott.ssa PIERA Assessore : SI
4 - PARETI Rag. STEFANO Assessore s
5 - REPETTI p.i. ROMANO Assessore 3 : SI
6 - SIDOLI Dott. GIUSEPPE Assessore | o | (giust)
7 - SPINELLI PIETRO Assessore "
Suppl.
Partecipa il Segretario Generale, Sig. Dokt.Salvatore Sanfratello
Accertata la validith dell’adunanza il Sig. ... D0Ft:Renato Zurla
in quaiita di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando

la Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, [’esistenza dei pareri espressi ai sensi dell’art. 53 Legge 142/90.



LA GIUNTA
Premesso:

che con atto G.P. 11.05.1994 n.560/29 questa Amministrazione ha
approvato, su istanza della Regione Emilia Romagna, un progetto
generale relativo ad una discarica di 1" categoria per R.S.U. e
R.S.A.U. da ubicarsi in localita "CA del Montano 2" in Comune di
Pontedell’Olio (PC) ricadente in una delle aree riconosciute
idonee alla realizzazione di impianti di stoccaggio definitivo
di rifiuti solidi urbani dal Piano Infraregionale per lo
smaltimento dei rifiuti - Comparto R.S.U. adottato con atto C.P.
29.04.1993 n.55/3;

che il successivo verificarsi, nel territorio piacentino, di una
situazione di grave emergenza, conseguente all’indisponibilita
di idonei impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ha
inddtto il Presidente della Giunta Regionale ad emanare in data
2.8.1994, ai sensi dell’art.12 del D.P.R. 915/82, un
provvedlmento straordlnarlo con il quale ordinava all’A.S.M. di

,«"*"'
Piacenza di reallzzare, nei tempi strettamente indispensabili e ff&
sulla base del progetto generale approvato con." il sopr301tatof‘m

atto autorizzativo, un primo impianto della poten21allta di
100.000 mc.; : :

che, con . la medeSLma ordlnanza, _ll Pre51dente della Glunta'\~l!

Regionale confermava‘ll Consorzio Amblentale Pedemontano quale
soggetto competente alla realizzazione e gestione del secondc
impianto di discarica nella medesima localita e disponeva la
consegna allo stesso Consorzio delle aree e delle opere
acquisite e realizzate dall’A.S.M. in virtt dell’ordinanza in
parola; :

che, a seguito dell'atto 7.6.1994 n .2442, con il 'quale la
Giunta della Regione Emilia-Romagna ha deliberato di approvare
il Documento Recionale di Prograzmma, ratificato con delibera di
CouSiglls kEg....-= n. 2063 del 13/07/94, nell’ambito del
P.T.T.A. 94/96, il Consorzio Ambientale Pedemontano, soggetto
attuatore identificato nei suddetti atti, in data 24.02.1995 ha
inoltrato il progetts relatiio al sscondo impianto ricadente
nell’area individuata nel suddetto Piano infraregionale e nel
prbgetto approvato con il * gia citato atto G.P. 11.05.1994 n°
560/29,

ghE 1% st o o Begedpoiale pep Mistrittoria del progettl

1




relativi a nuovi impianti di trattamento e stoccaggio definitivo

dei rifiuti solidi urbani e speciali nonché tossici e nocivi, di

cui all’art. 3 bis della L. 29.10.1987 n.441 ed all’art. 22

della L.R. 12.07 1994 n.27, nella seduta del 27.02 1995, in

merito all’istanza citata in oggetto ha espresso parere
favorevole con le seguenti prescrizioni:

1) durante la fase di approntamento dell’impianto dovra essere
utilizzata la viabilita esistente con particolare riferimento
a quella di Ca del Montano 1 al fine di evitare interferenze
fra mezzi d’opera ed di eventuale trasporto di rifiuti; in
sede di presentazione dell’istanza per 1l’attivita di
smaltimento dovra prodursi un piano di verifica ed eventuale
adeguamento della viabilita interna con previsione di
possibili strutture alternative; il :

2) relativamente al tratto di strada interessante,la localita
"Panelli" (bivio per Ca dell’Orso") dovranno prevedersi
idonei sistemi antirumore e antipolvere in gradb di mifigare
gli effetti dovuti al transito dei mezzi;

3) per evitare il ristagno di acqua e la formazione di ghiaccio
nel tratto di strada di accesso all’impianto attraversante il
bosco il manufatto ed in specidfico - la cunetta andra
conformata alla "francese" avendo riguardo altreéi-di evitare'
erosione alle scarpate. In sede costruttiva andra valutata la
possibilitd di limitare il deflusso nel tratto di strada
summenzionato delle acque meteoriche provenienti da monte;

4) dopo  l’esecuzione dei lavori per 1la realizzazione
dell’impianto in caso di deterioramenti alla sede stradale
dovranno essere garantiti il ripristino e la perfetta
efficienza della strada di accesso;

5) relativamente al tratto di strada rettilineo prima del
bosco, per il quale il progetto prevede un ampliamento della
carreggiata di 5 m di larghezza , tale modifica dovra essere
ridotta a 3 m riservando i rimanenti 2 m alla realizzazione
di una barriera verde mediante piantumazione di alberi e
cespugli di specie autoctone;

6) nell’area servizi dovra essere installata una stazione di
monitoraggio meteo-chimica, elettronica ed automatica, per la
misura di: temperatura, umidita relativa, precipitazioni,
velocitd e direzione vento a 10 m con palo abbattibile,



radiazione solare globale, zolfo totale;

- che, la suddetta Conferenza, per quanto riguarda 1’inserimento
nel progetto in esame di un nuovo parcheggio previsto nelle
adiacenze dell’incrocio fra la strada provinciale di Godi e la
comunale che conduce a Ca del Montano, nella sopracitata seduta
ha determinato di condividere quanto esplicitato dal
rappresentante del Consorzio Ambientale Pedemontano e dal
Sindaco del Comune di Pontedell’Olio circa la connessione
episodica fra le esigenze della viabilita del nucleo abitato e
dell’area di discarica e, quindi, 1l‘utilita del parcheggio
stesso al fine di evitare che la sosta dei veicoli connessa allo
svolgimento, anche nei giorni feriali, delle funzioﬁi religiose,
intralci il transito dei mezzi diretti alla discarica; 1la
Conferenza ha precisato tuttavia che la posizione, dimensione,
destinazione e funziocnalita di tale area debbano trovare
definizione in specifico atto comunale;

- che, con nota 28.2.1995 n.2022 di prot., il Servizio di Igiene
Pubblica dell’Azienda Unita Sanitaria Locale di Piacenza ha
éspresso parere favorevole in merito all’istanza in oggetto;

Ritenuto che, sulla base delle risultanze istruttorie
suesposte, ricorrano i presupposti per 1’approvazione del progetto
presentato dal Consorzio Ambientale Pedemontano inerente la
realizzazione di un impianto di discarica di 1" Cat. per rifiuti
solidi wurbani e rifiuti speciali assimilabili agli urbani da
ubicarsi in Comune di Pontedell’Olio (PC) - Localita "Ca del
Montano"; ; _

Visti il D.P.R. 915/1982, la L. n° 4411987 e la L.R. n°
27/1994;

Vista la L. 8.6.1990 n. 142;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio
Tutela Ambientale in ordine alla regolaritd tecnica della proposta
di deliberazione come sopra formulata;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il
profilo della legittimita;

Preso atto che tutti i predetti pareri ex art. 53 legge 142/90
risultano poi inseriti come da allegato A;

Su proposta dell’Assessore Pareti e nell’avviso di dichiarare
il presente atto immediatamente esequibile stante le esigenze
rappresentate dal Consorzio Ambientale Pedemontano di poter, entro
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il termine stabilito dalla Reglone Emllla-Romagna, e, cioeé, entro
il 6 marzo P.v., inoltrare. alla Regione medesima il progetto
approvato ai sensi della normativa vigente; .

A voti unanimi e favorevoli resi in forma palese per il merito
€ successivamente e separatamente per 1’immediata eseguibilita;

- DELIBERA
per quanto lndlcato in narrativa:

a) approvare 11 progetto presentato dal Consorzio Amblentale
Pedemontano avente sede in via V.Veneto, 78 di Pontedell’Ollo
(PC) relativo alla realizzazione di.un 1mp1anto di discarica di
1" Categoria per Rifiuti ' SOlldl Urbani e Rifiuti Speciali
A851m11ab111 agli Urbani da ubicarsi in locallta "Ca del
,Montano" Su terreno cens:.to al N C.T. del Comune medes:.mo =
foglio 6 (mappali n.ri 63, 60 &= parte, 62f= parte, 67 - parte e
64 - parte), foglio 7 (mappall oLl ] = parte, 8 - parte, 9 -
parte, 11 - parte, 12 - parte, 13 - parte, 26 - parte, 14 -
parte, 15 - parte, 16, 17 - parte, 18, 19 - parte e 71 - parte)

e foglio 8 (mappall n. r1 = parte, 3 e 4, con esclu51one delle

tavole E.5,E. 6, E.7 e delle partl di progetto ad esse 1nerent1,
con il rlspetto delle seguentl prescrizioni: : :
1) nell'1p0t951 dl non realizzare il rlporto dello strato di
terreno con permeablllta inferiore o uguale a 10. alla meno
6 cm/sec e dello spessore dl 100cm quale base di appogglo
per il manto dl lmpermeablllzza21one art1f1c1ale, siano
verificate le caratteristiche di permeabilita, omogeneita e
unlformlta dello strato di terreno dello spessore di 2 m
sottostante la quota di  posa del sistema di
impermeabilizzazione artificiale e 1 risultati delle
indagini siano prodotti all’Amministrazione Provinciale
almeno 15 giorni prima del proseguimento dei lavori.
Nell’ipotesi  contraria, sia verificata direttamente,
terminate le operazioni di scavo, la permeabilita offerta
dai terreni costltuentl il livello di appoggio del riporto
limoso argilloso artlflclale,
2) in sede di realizzazione:
- siano asportati i 1livelli permeabili eventualmente
presenti ‘entro la profondita di un metro dal fondo e
dalle pareti dello scavo e sostituiti con terreno con



permeabilitd inferiore o uguale a 10 alla meno 6 cm/sec;

- sia costipato, prima della creazione dell’eventuale
riporto limoso-argilloso di appoggico del sistema di
impermeabilizzazione artificiale, il fondo della vasca e
sia verificata la permeabilita ottenuta;

- siano campionati i 1limi argillosi da utilizzare per la
realizzazione del suddetto riporto limoso-argilloso al
fine di verificare:

a) la classificazione;
b) la granulometria;
ey 1 limikay
d) l’/umidita; 7
e) le prove di compattazione AASMTO modificata con misura
dell’ottimo di umidita del massimo di densitd relativa (d);
3) l’eventuale riporto dei limi argillosi sul fondo della vasca
sia realizzata nel seguente modo: &

3.1) provvedendo alla stesa dei limi in strati dello spessore
massimo di 20 cm misurati prima della compattazione;

3.2) utilizzando compattatori a rulli vibranti o a piede di -
pecora se il terreno presenta eccessivi blocchi; 1l numero
delle passate di compattazione, da fissare da pérte della/gﬁé
Direzione Lavori, dovra comunque consentire di superare'%é§§ 

percentuale di compattazioone del 90% della massima densita| £
secca ottenuta con la prova Proctor di cui alla lettera el
del precedente punto 2);

3.3) esequire al termine della compattazione di ogni strato
limoso argilloso, a discrezione della Direzione Lavori,
prove della compattazione ottenuta ricorrendo a misure
anche in sito ( volumometro a sabbia, etc.). Lo strato
successivo potra essere steso solo dopo 1l’approvazione
della Direzione Lavori;

3.4) il limo argilloso da compattare dovra avere un’umidita
compresa tra i - 3 e + 4 punti percentuali rispetto ai
valori ottimi calcolati con la prova Proctor di cui alla
lettera e) del precedente punto 2);

3.5) durante la costruzione del riporto limoso argilloso
artificiale la . Direzione Lavori dovra provﬁedere ad
eseguire prove di permeabilita in laboratorio su campioni

prelevati a diverse gquote con le modalita di cui alla



4)

5)

6)

8)

9)

precedente lettera d) del presente punto 3);

3.6) prove della compattazione ottenuta e della permeabilita
dovranno essere eseguite anche sulla superficie del riporto
limoso argilloso artificiale ad ultimazione avvenuta;
produrre all‘Amministrazione Provinciale da parte del
soggetto realizzante un idoneo e specifico collaudo con
metodologia elettrica del telo in polietilene ad alta
densita (HDPE), sia rispetto alle saldature che alla
perfetta posa e tenuta; 3

dare preventiva comunicazione all’Amministrazione
provinciale dell’esecuzione dei lavori di cui ai precedenti
punti 2), 3) e '4). L‘’Amministrazione provvedera ad
effettuare gli opportuni controlli avvalendosi del Servizio

~ Territoriale di Igiene Pubblica dell’Azienda Unita

Sanitaria Locale di Piacenza ed del Presidio Multizonale di
Prevenzione; : B :
durante la fase di appronfamento dell'impiaﬁto dovra essere
utilizzata la viabilita  esistente con particolare
riferimento a quella di Ca del Montano 1 al fine di evitare
interferenze fra mezzi d‘opera e di eventuale trasporto di
rifiuti} - in sede di presentazione - dell’istanza per
l’attivita di smaltimento dovra prodursi un piano di
verifica ed eventuale adeguamento della viabilita con
previsione di poséibili strutture alternative;
relativamente al tratto di strada interessante la localita
"Panelli" (bivio per Ca dell’Orso") dovranno prevedersi
idonei sistemi antirumore e antipolvere in grado di
mitigare gli effetti dovuti al transito dei mezzi;

per evitare il ristagno di acqua e la formazione di
ghiaccio nel tratto di strada di accesso all’impianto
attraversante 1l bosco il manufatto ed in specifico la
cunetta andra conformata alla "francese" avendo riguardo
altresi .di evitare erosione alle scarpate. In sede
costruttiva andra valutata la poésibilita di limitare il
deflusso nel tratto di strada summenzionato delle acque
meteoriche provenienti da monte;

dopo 1l’esecuzione dei lavori per la realizzazione
dell’impianto, in caso di deterioramenti alla sede

stradale, dovranno essere garantiti il ripristino e la



perfetta efficienza della strada in accesso;

10) relativamente al tratto di strada rettilineo prima del
bosco, per il quale il progetto prevede un ampliamento
della carreggiata di 5 m di larghezza , tale modifica dovra
essere ridotta a 3 m dovendosi riservare i rimanenti 2 m
alla realizzazione di una barriera verde mediante
piantumazione di alberi e cespugli di specie autoctone;

11) nell’area servizi dovra essere installata una stazione di
monitoraggio meteo-chimica, elettronica ed automatica, per
la misura di: temperatura, umidita relativa,
precipitazioni, velocitd e direzione vento a 10 m con palo
abbattibile, radiazione solare globale, zolfo totale.

12) i lavori di realizzazione dell’impiantoc dovranno avere
inizio entro il 31.12.1995 ed essere ultimati entro il
31.12.1996;

13) le opere di stoccaggio del percolato, delle acque di
iavaggic'mezzi e degli scarichi dellfarea-servizi dovranno
essere conformate per garantire in sede di gestione il
conferimento dei reflul in esse stoccati a idonei 1mp1ant1/‘"
di depurazione;

b) dare atto che per le opere da realizzarsi nei sopracitati fo ilii‘

e mappall, al sensi del 2° comma dell’art. 3 bis della Lo

29.10.1987 n.441, l’approvazione del progetto costituisc o

variante dello strumento urbanistico generale e comporta

dichiarazione di pubblica utilita, urgenza ed indifferibilita

dei lavori e che la fissazione dei termini per l‘’inizio e il

complmento delle esproprla21on1 e dei lavorl avverra a norma di
legge; : :

c) dare atto che copia del presente provvedimento verra trasmessa
al Responsabile del Servizio Territoriale di Igiene Pubblica
dell’Azienda Unitd Sanitaria Locale di Piacenza affinche sia
disposto il controllo del rispetto di quanto approvato con il
presente atto;

d) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Tk ok %k
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA
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D.P.R. 10/9/1982 N. 915 E L.R. 12.7. 1994 N. 27. RICHIESTA DEL CONSORZIO AMBIENTALE
PEDEMONTANO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI UNA DISCARICA DI 17CAT. PER RSU E RSAU DA
UBICARSI IN LOCALITA' "CA' DEL MONTANO" IN COMUNE DI PONTEDELL'OLIO (PC).

A' sensi dell'art. 53, 1° corma della L. 8.6.1990 n. 142 si esprime, in ordine
alla regolaritd tecnica della nroposta di deliberazione di cui 211" oggetto, pa-,
rere ... favarevole,

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
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___________________________________________________________ -
SERVIZIO cevseeseneo. A sensi dell'art. 53, 1° comma della L. 8.6.1990 n. 142 si esprime, in ordine |
alla regolar1-a tecnica ue11a preposta di deliberazione i cui 2ll’ aggetta pa- !
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IL RESPONSABILE DI SERYIZIO

1
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A' sens1 dell'art. §3, 1° comma cdella L. 5.6.1590 n. 122 si esprime, in oardi-
ne alla regolaritd contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto,
PETETE & g D5 s b onnunsmes munuims soosmrashrmominse S A 3 SO G senaenaa

SERVIZIO RAGIONERIA

PRacenza. iciiinmeiitonnsnses . IL RESPGHSABILE OI SERYIZIID

----------------------------

A' sens{ dell'art., 55, §° comma della L. 8.5.1990 n. i42, si attesta la co- -
pertura finanziaria dell'impegno di £. ....ooniinirinnnearinnas da assumers]
con il provvedimento di cui all'oggetto,

AlLABENZE Y vua sam v e T IL RESPOMSABILE D SERYIZIC
SEGRETARIO GENERALE Si esprime, a' sensi dell'art. 52, 1° comma delia L. £.5.1980 n. 142, sare-
re. favorevole sot:o i1 zrofila cella legitstimitd sulle zroposte df celidera-

zione 41 cul all'ogoetto.

Placenza, ...:c.lc.m.b )., 1L SESREMARINAGEEERALE
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Letto, confermato e sottoscritto:
Il Presidente Il Segretario Generale 3“'/%
g0 BULA 5 . F.to Sanfratello |

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE

AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
La suestesa deliberazione:

Viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione) ai sensi dell’art. 47,
comma primo, Legge 8-6-1990, n. 142 e nei termini di 5 giorni dall’adozione, se dichiarata urgente.

X
(0 E stata comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 45, comma terzo, Legge 8-6;1990, n. 142.
O E stata trasmessa in data odierna al competente Organo di Controllo: '

[J per iniziativa della Giunta, ai sensi dell’art, 45, comma primo, Legge 8-6-1990, n. 142.

O per iniziativa di 1/3 dei Consiglieri [] nei limiti delle illegittimita denunciate (art. 45, comma secondo).

[O perché ritenute viziate di incompetenza o assunte in contrasto con att

fondamentali de] Consiglio (art. 45, comma quarto).
[0 E stata comunicata in data odierna al Prefetto.

%

E stata dichiarata immediatamente eseguibile, Viee
: b il Segretario Generale
' Al : !
Piacenza, li i ﬁ Mf““"‘ 1395 ,__“_l F.to Peveri D
Si da atto dell’assunzione dell'impegno di spesa atte- Copia conforme all’originale per uso amministrativo,
stando la regolare copertura finanziaria, ai sensi ; ;
dell’art. 35 L. 8-6-1990, n. 142, Piacenza, li

Il ‘Segretariol Generale

I1 Responsabile del Servizwuamiario

_ CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
Lg presente deliberazione & divenuta esecutiva ai sensi di legge:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 47, comma 3°). ,
; ioc Generale

Piacenza, li 6 : 3\ /{69( . . | ?;Il Segretari .

' decorsi 10 giorni dalla ‘pubblicazione, ai sensi dell’art, 47, comma secondo, Legge 8-6-1990, n. 14&:

'\q‘w

" [0 non essendo pervenute richieste di invio al controllo,
OO0 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 45, comma quinto).
[0 decorsi 20 giorni dal ricevimento di copia da parte del Comitato Regionale dj Controllo, avvenuta il .o =

senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell’art. 46 della Legge

UJ avendo il Comitato Regionale di Controllo comunicato di non aver riscontrato vizi di legitti
(seduta del prof: m..nl U uni ),

Piacenza, li

A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integraﬁw del Comitato Regionale di Controllo con ordinanza

istruttoria in data Prot. Nu e
[0 sono state prodotte controdeduzioni: nota N./ del
: ; ri G. P
la presente deliberazione & stata con deliberazione ~ N.
. p reW/annuHata £o deliber . P N del

[J Esecutiva decorsi 20 giorni dg¥ficevimento dej chiarimenti ed elementi integrativi senza che ne sia stato pronunciato
provvedimento di annuilg@€nto a norma dell’art. 46 della Legge 8-6-1990, n. 142. (Ricevuta del Co.Re.Co.

del e Y .
[0 Esecutiva avendoAl Comitato Regionale di Controllo comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimita, art, 46,
comma 35° (seduta del 30101 AN | PUREEE————

[0 AnnullagePer vizi di legittimita con provvedimento in data prot. N e,
Il Segretario Generale

Piacenza, 1i .

TR S
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA

N. 548 /17 Reg. Delib
N. 33279 Prot. Gen

VEREALE DI

DELIEERAZICONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL

22/7/1996

0GGETTO: D.P.R. 915/82 E L.R. 27/94. RICHIESTA DEL
DI VARIANTE DEL PROGETTO DI UNA DISCARICA
DA UBICARSI IN LOC. "CA' DEL MONTANO" 1IN
PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATA CON ATTO G.P.

L’anno millenovecentcnovanta sei . addl ventidue del mese di
luglio alle ore 13.00 si & riunita la Giunta Provincizle
ADpCSitaments CONVOCELA.

211'appello risultzano

1
+ .
[Presenn [
|
1 - SQUERI Rag. Dario Presidente [ |
2 - CARINI Ermesto Vicepresidente | |
3 - RICCIARDI Avv. Benecetto Assessore | |
4 - CURTONI Prof. Rino Assessore ] |
5 - FORNARI Ing. Stefano Assessore [ |
6§ - VOLPE Ing. Filippo Assessore | |
7 - MAZZONI Rossana Assessore | |
R
/VICE Dott.ssa Oriella PEVERI _ ) 2
Partec1na il Segretarioc Generale . fﬁﬁﬁf&":==aﬁﬁf'““:Sa%?E%az%F—-——
S=xrfraterio

Accertata la validitd dell’adunanza il S*g Rag. Dario Squeri
im gualitd &1 Presidente ne assume la presidenza, dichiarando
aperta la seduta e invitande la Giunta a deliberare in merito

all’oggetto sopra indicato.

via preliminare,

art.

in
dell’

51 accerta,
_espressi.ail sensi

53 Legge ML AG0. SEnTos0 i, f 508k e

CONSORZIC AMBIENTALE PEDEMONTANO
DI 17 CAT. PER R.S.U. E R.S.A_U.
COMUNE DI PONTEDELLOLIO (PC)
173/95 N. 193.

[}
-

l'esistenza dei p areri

//

-
S .

Pt e
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LA GIUNT2Z e

Premesso:

che con atto G.P. 11.05.1994 n.560/29 guesta Amministrazione
approvava, su istanza della Regione Emilia Romagna, un progetto
generale relativo ad una discarica di 1" cat. per R.S.U. e
R.S.A.U. denominata "Ca del Montano 2" da ubicarsi in Comune di
Pontedell’Olic, in wuna delle aree riconosciute idonee alla
realizzazione di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti
solidi urbani dal Piano Infraregionale per lo Emaltimento dei
rifintl <= Comparte R.S.H., allora gia adottato ed oggi
approvato;

che il successivo verificarsi, nel territorio piacentino, di una
situazione di grave emergenza conseguente all’indisponibilita.di
idonei impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ha
indotto il Presidente della Giunta Regionale ad emanare in data
2.8.1994, ail sensi dell’art.12 del D.P.R. 915/82, un
provvedimento straordinario con il quale ordinava all‘A.S.M. di
Piacenza di realizzare, nei templi strettamente indispensabili e
sulla base del progetto generale approvato con 11 sopracitatos
atto autorizzativo, un primo impianto della potenzialita /ai,
100.000 mc; ”§§§

che con la medesima ordinanza 11 Presidente della Giunga
Regionale confermava 11 Consorzio Ambientale Pedemontanc gqudie
soggetto competente alla realizzazione e gestione del ssecigéhg
impianto di discarica da realizzarsi nella medesima localita &
disponeva la consegna allo stesso Consorzio delle aree e delle
opere acquisite e realizzate dall’A.S.M. in virgh dell/ordinanza
in parola; > : T CoT

che a seguitc dell’atto 7.6.1994 n.2442, con il quale la Giunta
della Regione Emilia Romagna ha deliberato di approvare il
Documento Regionale di Programma, ratificato con delibera di
Consiglio Regionale 1n.2063 del 13.7.1994, nell’ampbito del
P.T.T.A. 94-96, 1l Consorzio stesso, 1n quanto soggettec
at+tuatore identificato nel suddetti atti, in data 24.2.1995
inoltrava il progetto relativo all‘impianto in oggetto
nell‘ambito del progetto generale di cui sopra che venilva
approvato con atto G.P. 1.3.1995 n.193;

che a seguito della realizzazione, a «cura di A.S.M.,
dell’adiacente impianto di smaltimento, sono intervenute
modifiche dello stato di fatto dell’area relativa alla discarica
in questione tali da indurre 1l Consorzio a rivedere e
aggiornare il progetto approvato con atto G.P. 1.3.1995 n.193
presentando, con nota pervenuta in data 2.07.1996 e assunta con
n.30285 di prot., una variante al progetto medesimo;,

che la Conferenza Provinciale per l’istruttoria dei progetti
relativi a nuovi impianti di trattamento e stoccaggio’definitivo
dei rifiuti di cui all’art. 22 della L.R.n.27/94, nella seduta
del 18.07.1996 ha espresso parere favorevole con le seguenti
prescrizioni:

l)qualora, in sede di realizzazione, a seguito
dell’effettuazione del "piano d’indagini per la determinazione
delle caratteristiche fisiche e la conducibilita idraulica deil
terreni costituenti il fondo e le pareti della wvasca" di cui
all’allegato 1 della relazione tecnica generale -aldegata -al
progetto, dovesse riscontrarsi, entro la profond3itad:di- dn metrc
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dal foéndo, la presenza di llvelll con valorl di Dermeabl
superiori a 10 alla menoc sei, si dovra:

- sostituire tali livelll con terreno avente permeabilit?
inferiore o uguale a dieci alla menc sei cm/sec;

- costipars, prima della creazione dell’eventuale riporto
limoso—argilloso di appoggio del sistema di impermeabilizzazione

axtificiale, il fondo della vasca e verlglcare la permeabilita
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= caleonarn daam argmllosi da utlllzzare
realizzazione del suddetto riporto limoso—-argilloso
verificare:

per la

al fine di

a) la classificazione;

b) la granulometria;

c) 1 limigi;

dj L*umidité;

e) le prove di compattazione AASMTO modificata con misura
.. dell’ottimo di umidita del massimo di densita relativa (d);

\7. 2) l’eventuale riporto dei limi argillosi sul fondo della

vasca dovra essere realizzata nel seguente modo:

7 2.1) precvvedendo alla stesa dei limi in" strati dello
spessore massimo di 20 cm misurati prima della compattazione;:

2.2) utilizzando compattatori a rulli vibranti o a piede di
pecora se 1l terreno presenta eccessivi b]OCCHLW_ il numero
delle -passats di compattaZLOne, da fissare da‘ parte~della
Direzione Lavori, dovra comunqgue consentire di superare la
percentuale di compattazione del 90% della massima densita

secca ottenuta con la prova Proctor di cui alla lettera e) del
precedente punto 2);

2.3) esequire al termine della compattazione di ogni strato
limoso argilloso, a discrezione della Direzione Lavori, prove
della compattazione ottenuta ricorrende a misure anche in sito
( volumometro a sabbia, etc.). Lo strato successivo poLE
essere steso solo dopo l’approvazione della Direzione Lavori;

.4) il limo argilloso da compattare dovra avere un‘umidita
cocmpresa tra 1 - 3 e + 4 puntl percentuali rispetto ai wvalori
ottimi calcolati con la prova Proctor di cui alla lettera e)
del precedente punto 2);

2.5) durante la costruzione del riporto limoso argﬁlloso
artificiale la Direzione Lavori dovra provvedere ad eseguire
prove di permeabilitd in laboratoric su campioni prelevati a

diverse quote con le modalita di cul alla precedente lettera
d) del; presente punto 3); - L . “ur”“v~~-

misadhs " ity - . LA - . — TSRl s

2. 6) prove della compatta21one ottenuta e della permeabll1té
dovranno essere eseguite anche sulla superficie del riporto
limoso argillosc artificiale ad ultimazione avvenuta;
3y 11 plezometro denominato P6, prima di essere rimosso dovra
essere riperfcrato con uno scalpello di diametrc superiore a
gquello del foro attuale e dovra essere successivamente
cementato procedendo dal basso verso l’alto;

4) la stazione di monltoLagglo meteo- chlmlca, elettronica ed
automatica, per la misura dl.wiemperatura,pumxﬁi&é»%elatﬁﬂ&,

precipitazioni, wvelocitd e direzione vento a 10 m con palo
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abbattibile, radiazione sbtlare globale, zolfo tofale, di cui al
punto 11) dell‘atto G.P.1.3.1995 n.193 dovra essere pesizionata
secondo le indicazioni fornite dai competenti organl di
controllo in occasione di un apposito sopralluogo,

5) a partire dal tratto di strada interessante la loca“;ta
npanellin (bivio per Cca dell’Orso), lungo <*utto il sistenma
viario collegato all’impianto dovranno essere adottati dei
sistemi antipolvere in grado di mitigare gli effetti dovutl al

o ; S L
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- che gli uffici hanno quindi proposto di accogliere la richiesta
avanzata dal consorzio Ambientale pedemontanc in ordine alla
approvazione di una variante al progetto precedentemente
gpprevato con atte L«F.: L.3.1995 n.193; :

Ritenuto condivisibile tale proposta,
Vistd il D.P.R. n. 9151983 e la L.R- B.27 7 1904;
Vista la L.8.6.1990 n. 142;

Visto 11 parere Zfavorevole espresso, ex art.53 - 1° comma-
L.n. 142/1990 dal Dirigente del Servizio Tutela 2ambientale
Dott. Francesco Acerbi in ordine alla regolarita tecnica della—

L
propesta di deliberazione come sopra formulata; °

ﬁ“ﬂf
Visto 11 parere favorevole del Vice Segreuar1o Cenerale
Dott.ssa Oriella Peveri sotto il profilec della legﬂttlmlta,

reso ai sensi dell’art.53 - 1° comma della L. n. 142; sk

Su proposta dell’Assessore _ Volpe e nell’avviso df”
dichiarare il presente atto immediatamente esecutiv® stante ™
l’emergenza in atto; ‘

A voti unanimi e favorevoli resi in forma palese per il
merito e separatamente e successivamente Dper 'immediata
eseguibilita;

delibera
per quanto indicato in narrativa

a) di approvare la variante al progetto della discarica citata in
oggetto, precedentemente approvato con atto G.P.1.3,1995 n.193,
proposta dal Consorzio Ambientale Pedemontanc avente sede legale
in via Vittorio Veneto, 78 - Pontedell’Olio (PC), con il rispetto
delle seguenti prescrizioni, che sostituiscono integralmente
quelle di cui alla lettera a) del suddetto atto G.P. 1.3.1995 n.
1933

1) qualora, in sede di realizzazione, a seguito
dell’effettuazione del "piano d’indagini = per la
determinazione delle caratteristiche fisiche = la

conducibilita idraulica~dei terreni: c¢oS¥ituenti==iTF-£00ds e l&
pareti della vasca" di cui all‘allegato 1 della relazione
tecnica generale allegata al progetto, dovesse riscontrarsi,
entro la Drokondlta di un metro dal fondo della vasca, la

rcsSelila ¢l livelll con vadopd. &d pC.L,ulGG—D...,—-.\-u. SUup EriCIi. a
10 alla meno sei, si dovra:

- sostituire tall 1livelli <con terrenc avente permeabilita
inferiore o uguale a dieci alla meno sei cm/sec,

.- coStipare, prima della- _;:reazmone —dell’ eveat&akem-nporte
limoso-argilloso di appoggio del Sistema di
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impermeabilizzazicne artificiale, 11 <fondo della vasca e
verificare la permeabilitd ottenuta;

- campionare 1 limi argillosi da utilizzarewper la realizzazione
2el TucdesTy BIPUTL [iogEn-srsillisg AL Biame S variclsaman
a) la classificazione;
b) la granulometria;
1% c) Iilimiti; ‘ Sl Sl L v A LR
d) l/umidits;
e) le prove di compattazione AASMTO modificata con misura

dell’ottimc di umidita del massimo di densita relativa Lo

r

2) l’eventuale riportc dei limi argillosi sul fondo della vasca
dovra essere realizzata nel seguente modo:

2.1) provvedendo alla stesa dei limi in strati dello spessore
. massimo di 20 cm misurati prima della compat:tazione;

2.2) utilizzando compattatori a rulli vibranti o a piede di
peccra se 1l terreno presenta eccessivi blecchi; il numero
delle passate di compattazione, da fissars da parte della
Direzione  Lavori, dovrad comungue consentirs di superare la
percentuale di compitazione del 90% della massima densita
secca ottenuta con la prova Proctor di cui alla lettera e)
del precedente punto 2); »

2.3) eseguire al termine della compattazione di ogni strato

~at = limoso argilloso, a discrezione della Direziome Lavori, prove
R ~.=della: compattazione ottenuta ricorrendo a misure=Sanche in T H-
| sito ( volumometro a sabbia, etc.). Lo strato successivo
potra essere steso solo dope l’approvazione della Direzione
Lavori;

2.24) 1l limo argilloso da compattare dovra avere un’umidita
compresa tra i - 3 e + 4 punti percentuali rispetto ai valori
ottimi calcolati con la prova Proctor di cui alla let:tera e)
del precedente punto 2);

2.3) durante la cestruzione del riporto limoso argilloso
artificiale la Direzione Lavori dovra provvedere ad esequire
prove di permeabilita in laboratorio su campioni prelevati a
diverse quote con le modalita di cui alla precedente lettera
d) del presente puntoc 3);

2.6) prove della compattazione ottenuta e della permeabilita -
dovranno essere eseguite anche sulla superficie del riporto
limoso argilloso artificiale ad ultimazione avvenuta;

9 3) il soggetto realizzante dovra produrre all’Ammimistrazione

& Provin¢iale un idoneo e specifico collaudo con_metodologia

- .- wmelettTica. del telo in-polietilene ad alta -denSTES ¢HDPE) [ =i’

= ' sia rispetto alle saldature che alla perfetta posa e tenuta;

e 4) 1l piezometro denominato "P6" citato al punto 4.8 della

l relazione tecnica allegata al progetto, prima di essere

4 rimosso dovra essere riperforato con uno scalpello di

a diametro superiore a quello del foro attuale e dovra essere
successivamente cementato procedendo dal basso verso l’alto;

a 5) devra essere data preventiva comunicazione

) - all’Amministrazione Provinciale dell’esecuzione- dei -lavori --- - -

6 @ - essdiicusaisprecedenti ‘pumti 1),2) 3) e 4). L AMmEHTSETasdome 200 n

a provvedera ad effettuare gli opportuni controlli avvalendosi
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dell 'ARPA; ' Shen o sne o s gy BEEES e
6) la stazione di monitoraggio meteo-chimica, elettronica ed
automatica, per la misura di: temperatura, umidita relativa,
precipitazioni, velocitad e direzione vento a 10 m con palo
abbattibile, radiazione solare globale, zolfo totale, gia
prescritta con il precedente punto 11) dell’atto G.P.1.3.1995
n.193, dovra essere posizionata secondo le indicazjioni

fornlte dai competenti organi di controllo in occasione dl un
apposito sopralluogo,

- ~—

.

20 i, ebal's b

L ‘.-\:—n'.-.

7) le copere di stoccagglo del percola;o; delle acuue«di‘TévaggloM‘

mezzi e degli scarichi dell’area servizi dovranno essere
conformate per garantire in sede di gestione il conferimento
del reflui in esse stoccati ‘a idonei impianti di depurazione;

i lavori di realizzazione dell’impiante dovranno avere inizio
entro i1l 30.06.1997 ed essere ultimati entro il 31.12.1998;

b) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

8)
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SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE =

RESPCONSABILE DIR,: DOTT. FRANCESCO ACERBI

Corso Garibaldi, 50 - tel. (0823) 7551
Talefox (0523) 325376

i
B 5,273 21 ) Cod. fise n, 00233540736

Riferimento

Allegati n.

OGGETTO :

2° lotto della discarica denominata “Ca del Montano 2" sita in Comune di
Pontedell'Olio. Approvazione progetto di variante.

Al Presidente
del Consorzio Ambientale Pedemontano
PONTEDELL'OLIO

Al Sindaco v
del Comune di
PONTEDELL'OLIO

Al Direttore dell’'lA S M
del Comune di
PIACENZA

Con la presente nota si informa che nella seduta odierna la Giunta
Provinciale ha deliberato di approvare la variante al progetto della discarica
citata in oggetto, precedentemente autorizzato con atto G.P.1.3.1995 n. 193, con
il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) qualora, in sede di realizzazione, a seguitc dell'effettuazione del "piano
d'indagini per la determinazione delle caratteristiche fisiche e la conducibilita
idraulica dei terreni costituenti il fonde e le pareti della vasca” di cui all'allegatc 1
detlla relazione tecnica generale allegata al progetto, dovesse riscontrarsi, entro
la profondita di un metro dal fondo, la presenza di livelli con valori di
permeabilita superiori a 10 alla meno sei, si dovra:

- sostituire tali livelli con terrena avente permeahilita inferiore ¢ uguale a dieci
alla meno sei cm/sec;

- costipare, prima della creazicne dell'eventuale riporto limoso-argilloso di
appoggio del sistema di impermeabilizzazione artificiale, il fondo della vasca e
verificare la permeabilita ottenuta;

- campionare i lim argillosi da utilizzare per la realizzazione del suddetto
riporto limosc-argilloso al fine di verificare:

a) la classificazione;
b) la granulometria;

22-@a7-ay  ITi%E
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c) i limiti:
d) l'umidita;

e) le prove ai compattazione AASMTO modificata con misura dell'ottme di
umidita del massimo di densita relativa (d};

2) l'eventuale riporto dei limi argillosi sul fondo della vasca dovra essere
realizzata nel seguente modo: '

2.1) provvedendo alla stesa dei limi in strati dello spessore massima di 20
cm misurati prima della compattazione;

2.2) utilizzando compattaton a rulii vibrant! 0 a piede di pecora se il terreno
presenta eccessivi blocchi; il numero delle passate di compattazione, da fissare
da parte della Direzione Lavori, dovra comungue consentire di superare la
percentuale di compitazicne del 90% della massima densitd secca oltenuta con
la prova Proctor di cui alla lettera e) del precedente punto 2),

2.3) esegquire al termine della compattazione di ogni strato limoso argilloso,
a discrezione della Direzione Lavori, prove della compattazione ottenuta
ricorrendo a misure anche in sito ( volumometro a sabbia, etc). Lo strato
successivo potra essere steso solo dopo I'approvazione della Direzione Lavori:

2.4) il limo argilloso da compattare dovra avere un'umidita compresa tra i - 3
e + 4 punti percentuali rispetto ai valori ottimi calcolati con la prova Proctor di cui
alla lettera e) del precedente punto 2);

2.5) durante la costruzione del riporte limoso argilioso artificiaie la Direzigne
Lavori dovra provvedere ad eseguire prove di permeabilita in laboratorio su
campioni prelevati a diverse guote con le modalita di cui alla precedente lettera
d) del presente punto 3);

2.6) prove della compattazione ottenuta e della permeabilita dovranno
essere eseguite anche sulla superficie del riporto limoso argilloso artificiale ad
ultimazione avvenuta;

3) il soggetto realizzante dovra produrre ali'Amministrazione Provinciale un
idoneo e specifico collaudo con metodologia elettrica del telo in polietilene ad
alta densita (HDPE), sia rispettc alle saldature che alla perfetta posa e tenuta,

4) il piezometro denominato "P8" citato al punto 4.8 della relazione tecnica
allegata al progetto, prima di essere rimosso dovra essere riperforato con uno
scaipello di diametro superiore a quello del foro attuale e dovra essere
successivamente cementato procedendo dal basso verso 'alto;

5) dovra essere data preventiva comunicazione all’/Amministrazione
Provinciale dell'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti punti 1), 2) 3) e 4).
L'Amministrazione provvedera ad effettuare gli opportuni controlli avvalendosi
delllARPA; .

6) la stazione di monitoraggio meteo-chimica, elettronica ed automatica, per
la misura di; temperatura, umidita relativa, precipitazioni, velocita e direzione
vento a 10 m con palo abbattibile, radiazione sclare globale, zolfo totale, Qia
prescritta con il precedente punto 11) dell'atto G.P.1.3.1995 n.183, dovra essere
posizionata secondo le indicazioni fornite dai competenti organi di contrello in
occasione di un apposito soprailuogo;

%
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7) le opere di stoccaggic dei percolato, ceile acque di 1avaggio mezzi € degli
scaricht dell'area servizi dovranno essere conformate per garantire in sede di
gestione il conferimento dei reflui in esse stoccati a idonei impianti di
depurazione;

8) 1 lavori di realizzazione dell'impianto dovranno avere inizio entro |l
30.06.1997 ed essere ultimati entro il 31 12.1998 '

Sara cura di questa Amministrazione comunicare gli estremi dellatto
deliberative e le modalita di ritiro del medesimo

Distinti saluti.

VoL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
.. (Do Erances?t:n_A. Agerbi)
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Diritti: B2t T'NTA. PROVINCIALE DI PIACENZA

Adunanza del 28,12,1988

L]

N. 2035 ...
L'anno miilenovecento .Q%tantotto il giorno ... yentotto
del mess di ..dicembre - nel locall dell’Amministrazione

Provinciale di Piacenza si & riunita la Glunta Provinciale, presieduta dal Pre_stdente FRANCO BENAGLIA

con l'Intervento degli Assessorl:

Presenti
1 - GIOIA Rag. GIUSEPPE o SL e
2 . SIDOLI Dott. GIUSEPPE PR SI
3 - CROCI PIERO apel | - ST
4 - FILIOS ADAMO PR W S)
SQUERI DOTT.
5 -XMOWMABUGAL GIANFRANCO (. | SI.
6 - QUINTAVALLA Dott. PAOLO Supplont! | SL....

e con l'assistenza del Segretario Generale PERALTA Dott. ANTONIO.

-------

OGGETTO

<N PR 10 Q. 10R7 N°Q1K E |.R, 27.1 1086 N° A MONIFICATA NDAILA IR, 26.7.1988 N° 29,
RICHIESTA DEL CONSORZIO PEDEMONTANO RIFIUTI DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE
E GESTIONE DI UNA DISCARICA DI 1°CATEGORIA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABI-
L1 DA REALIZZARSI IN LOCALITA' “CA' DEL MONTANO" IN COMUNE DI PONTEDELL'OLIO. DETERMI-
NAZIONI.

* & *

LA GIUNTA

Premesso:

- che la Regione Emilia-Romagna, con provvedimento legislativo 27.1.1986 n° 6 (art.
14), successivamente modificato dalla L.R. 26.7.1988 n°® 29 (art. 8), ha disposto
la delega alle Amministrazioni Provinciali delle funzioni amministrative di cui
agli artt. 6, 10 e 16 del D.P.R. 10.9.1982 n°® 915 concernente 1o smaltimento dei
rifiuti solidi;

- che, sulla base della suddetta normativa, & pervenuta, in data 13.9.1988, 1'istan-
za successivamente integrata 1'8.11.1988, con la quale il Consorzio Pedemontano
Rifiuti con sede presso i1 Comune di Pontedel1'0lio (PC)ha chiesto i1 rilascio
del1'autorizzazione alla realizzazione e gestione di una discarica controllata
di 17categoria per rifiuti solidi urbani ed assimilabili da ub1cars1 in Tocalita

———"Ca—delMontano* —in—comune diPontedett' 0o {PE)presentando,—atiuopo;—it pro=
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getto di massima della discarica medesima;

che, dall'istruttoria eseguita sulla pratica relativa all'istanza in parola,

2 risultata la seguente situazione tecnico-amministrativa:

a) parere favorevole del Servizio Provinciale per la Difesa del Suolo, Ri-
sorse Idriche e Forestali di Piacenza, espresso con nota 7.12.1988 N°
6386 di prot. in merito ai requisiti idrogeologici dell'area indicata
in oggetto;

b) parere di massima favorevole del competente Servizio d'Igiene Pubblica
della U.S.L. n° 2, espresso con nota 14.12.19888 n°® 9129 di prot. in me-
rito ai requisiti igienico-sanitari ed ambientali dell'impianto di smal-
timento in parola;

c) parere favorevole della Conferenza Provinciale per 1'istruttoria dei
progetti relativi ai nuovi impianti di trattamento e stocccaggio defini-
tivo dei rifiuti solidi urbani e speciali, di cui all'art: 15 ter della
L.R. n° 6/1986, modificata dalla L.R. n® 29/1988, espresso nella sedu-
ta del 20.12.1988 in merite alla compatibilitad della discarica di cui
trattasi con le esigenze ambientali e territoriali;

Preso atto che il progetto di discarica presentato risulta possedere i ne-
cessari requisiti di idoneita sia sotto 1'aspetto igienico-sanitario, sia
idrogeologico-ambientale e che, conseguentemente,sulla base delle risul-
tanze istruttorie suesposte, ricorrono i presupposti per approvare il suci-
tato progetto nonche per i1 rilascio di un'autorizzazione al Consorzio Pe
demontano Rifiuti per la realizzazione e gestione di una discarica di 1~
vatsgoria, per rifiuti solidi urbani ed assimilabili, da ubicarsi in loca-
lita "Ca del Montano" in comune di Pontedel1'0lio (PC), ferma restando la
facolta di revoca nel caso successivi controlli dovessero.rilevare viola-
zioni della normativa vigente ed in particolare delle disposizioni detta-
te dal D.P.R. 10.9.1982 n° 915 e dalla L.R. 27.1.1986 n° 6 e relative di-
sposizioni integrative (deliberazione del Comitato Interministeriale del
27.7.1984 pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U. 13.8.1984 n°® 253

& LIR. 2b.7.1988 - Z9), huiche delle prescriziont impartite col presente e
provvedimento; . - :

Ritenuto, in relazione alle caratteristiche dell'area interessata
alla realizzazione della discarica, nonche alle tipologie dei rifiuti che
nella medesima si intendono smaltire, di limitare la durata della presente
autorizzazione sino al 28.12,1996 e comungue al raggiungimento di una ca-
pacita massima complessiva di 110.000 mc di materiale assestato, secondo
le quote indicate nel piano di recupero;

Visti i1 D.P.R. 10.9.1982 n® 915, la L.R. 27.1.1986 n® 6, 1a L. 29.10
1987 n° 441 nonche la L.R. 26.7.1988 n°® 29; '

Sentita al riguardo La Commissione Consiliare Ambiente nella seduta : \
del 23.12.1988; \

Su proposta dell'Assessore Quintavalla e nell'avviso di dichiarare
i1 prsente atto immediatamente eseguibile stante 1'urgenza di provvedere;

Visto 1'art. 59 della L. 10.2.1953 n° 62 ed in veste di Consiglio ai
sensi dell'art., 251 T.U. 1915 n° 148;

A voti unanimi e favorevoli resi in forma palese sia per il merito
che per 1'immediata eseguibilita;

ol =
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PER QUANTO INDICATO IN NARRATIVA: jam i %é‘"_o—c-‘*‘
a) approvare, ai fini e per gli effetti dell'art. 15 ter della L.R. n® 6/1986
modificata dalla L.R. n° 29/1988, i1 progetto presentato dal Consorzip Pede-
montano Rifiuti per la realizzazione della discarica di 1"categoria per
rifiuti solidi urbani e assimilabili da ubicarsi in localita "Ca del Montano"
in comune di Pontedel1'0lio (PC), con le seguenti prescrizioni, fermo restan-
do il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge viigenti nonche
delle prescrizioni tecniche impartite dalla delibera del Comitato Intemini-
steriale del 27.7.1984 per gli impianti di smaltimento di 1"categoria:
1) dovra essere aumentata la distanza della discarica di ulteriori 20m in
corrispondenza del laghetto irriguo ad Ovest dell'impianto;
2) dovra essere potenziato il sistema drenante del percolato con 1a messa
, in opera, lateralmente al tubo drenante centrale di tubi finestrati a
spina di pesce; '
3) dovranno essere realizzati ai fianch della discarica (sui lati Est ed
Ovest) ulteriori n° 2 piezometri locealizzati uno nell'angolo a valle
dell'impianto al lato Est, 1'altro a circa 20 mt. a monte del lago artificiale
lato Ovest;
4) i camini di raccolta del biogas siano realizzati in-numero di tre e con-
testualmente al riempimento della discarica e mantenuti in efficienza
per 15 anni; andra spostato inoltre i} piezometro in progetto verso i}
lato Ovest; 7
5) dovra essere realizzata un'area di stoccaggio del terreno di copertura
giornaliera e finale in grado di accoglierescirca 30.000 mc necessari
per la gestione dell'impianto in oggetto; g
b) autorizzare sino al 28.12.199 e comunque per una capacitd complessiva
massima di 110.000 mc di materiale assestato, secondo le quote indcate
nel piano di recupero, i1 Consorzio Pedemontano Rifiuti con sede presso
i1 Comune di Pontedel1'0lio (PC) alla realizzazione e gestione della
discarica di cui al precedente punto a) con il rispetto delle seguenti
prescrizioni; '
1) le tipologie dei rifiuti per i quali & ammesso 1o smaltimento in discarica
sono le seguenti: rifiuti solidi urbani di cui al 3° comma dell'art.
Podal D PB. A0 8.9982 5°.01Fy e Bt
2) terminate le operazioni di scavo sia verificata direttamente 1a permeabili-
ta offerta dai terreni costituenti i1 livello di appoggio del riporto
limoso artificiale;
3) siano asportati i 1ivelli porosi eventualmente presenti entro 1a pro-
fondita di un metro dal fondo dello scavo e sostituiti con terreno aven-
te K < 1076, - |
4) prima della creazione del riporto limoso artificiale venga costipato il
fondo dell'invaso e verificata la permeabilita ottenuta;
5) i 1imi da utilizzare per la impermeabilizzazione artificiale della discari-
Ca siano campionati per la verifica di:




a) classificazione;

b) granulometria;

c) limiti;

d) umidita naturale;

e) prove di compattazione AASMTO modifiata conmisura dell'ottimo di umidita

del massimo di densitd relativa ( d);

6) i1 riporto dei 1imi sul fondo e sui fianchi della discarica venga realiz-
. zata nel seguente modo:

a) provvedendo alla stesa dei 1imi in strati dello spessore massimo di

20 cm misurati prima della compattazione;

b) utilizzando compattatori a rulli vibranti o a piede di pecora se il

terreno presenta eccessivi blocchi; i1 numero delle passate di compat-
tazione, da fissare da parte della Direzione Lavori, dovra comunque
consentire di superare la percentuale di compattazione del 90% della
massima densita secca ottenuta con la prova Proctor di cui alla lettera
e) del precedente punto 5);

¢) al termine della compattazione di ogni strato limoso, a ‘discrezione

7)

8)

9)

10)

11)

della Direzione Lavori, vengano eseguite prove della compattazione
ottenuta ricorrendo a misure anche in sito (volumometro a sabbia, ecc.).
Lo strato successivo potra essere steso solo ddpo 1'approvazione della
Direzione Lavori;

d) i1 1imo da compattare dovra avere un'umidita compresa tra i -3 e +

4 punti percentuali rispetto ai valori ottimi calcolati con 1a prova
Proctor di cui alla lettera e) del precedente punto 5);

e) durante la costruzione del riporto limoso artificiale la Direzione

Lavori dovra provvedere ad esequire prove di permeabilita in labora-
torio su campioni prlevati a diverse quote con le modalitd di cui alla
precedente lettera d) del prkente punto 6)_,

f) prove della compattazione ottenuta e della permeabilitd dovranno essere

eseguite anche sulla superficie del r1porto limoso artificiale ad ulti-

mazione avvenuta;
il pozzetto di raccolta del percolato venga posizionato in modo da avere
i1 fondo almeno un metro al di sotto del r1p1ano xmpermeablle artificiale
che in tal punto dovrad pertanto avere spessore maggiore al metro;
si deve evitare 1'accumulo nella discarica di 1iquidi di percolazione.
A tal fine dovranno essere aumentate le dimensioni del pozzetto di raccolta
del percolato o, in alternativa, costruite vasche a vallle della disca-
rica fino a disporre di un volume utile in grado di garantire Jo stoc-
caggio del percolato corrispondente alla produzione connessa con piogge
intense per la durata di 3 ore e con periodo di ritorno di 10 anni;
1 sistemi di drenaggio e captazione del percolato dovranno essere mantenu-
ti in esercizio anche dopo 1a chiusura della discarica, ed a carico del
gestore di quest'ultima, per un periodo di tempo non inferiore a 15 anni;
vengano attivate gia prima dell’entrata in funzione della discarica le
analisi delle acque del pozzo posto nel perimetro del vicino cascinale;
Ta gestione della discarica dovra avvenire nel rispetto di quanto espres-
samente indicato nel D.P.R. 915/1982, nella delibera del Comitato Inter-
ministeriale 27 luglio 1984, nella L.R. 6/1986 e in altre specifiche
normative di settore;




12)

13)
14)

15)
16)
17)

18)

19)

20)

21)
' 22)

Z23)

24)

- -

in tutto i1 periodo di conduzione della discarica e per i successivi 10
anni le acque meteoriche dovranno essere allontanate dal perimetro dello
impianto a mezzo di idonee canalizzazioni realizzate come da progetto;
dovranno essere evitati fronti di riporto di elevata pendenza e non compa-
tibili con le caratteristiche dei materiali di riporto e, comunque, non
superiori alla pendenza di 45° ( 1su 1);

dovra essere limitata i1 pib possibile la superficie dei rifiuti esposta
all'azione degli agenti atmosferici, in particolare nel periodo gennaio-
febbraio; ‘

si dovra procedere, per ragioni di successiva stabilita, ad una compatta-
zione continua del rifiuto per raggiungere almento un rapporto di peso/vo-
lume di 7 q.1i/mc;

si dovra provvedere alla ricopertura giornaliera del rifiuto compattato
con uno strato di almento 10 cm di terreno;

dovranno essere effettuate almento trimestralmente, nel periodo primaveri-
le-autunnale, operazioni di derattizzazione e disinfestazione;

e fatto assoluto divieto di bruciare i rifiuti disposti in discarica,non
che di effettuare la cernita manuale dei rifiuti stessi;

1'impianto dovra essere provvisto di una recinzione fuori terra di altezza
non inferiore a 200 cm, realizzata con rete metallica a maglie fitte

(es.: 6 x 6 cm), interrata per almento 30 cm o, in alternativa, dovra
essere realizzato un muretto sottostante la recinzione, per impedire

lo accesso di animali selvatici e/o randagi. |'impianto dovra essere
dotato di opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
dovranno essere tenuti registri giornalieri di carico e scarico con 1'an-
notazione della provenienza dei rifiuti, delle caratteristiche quantita=-
tive (peso) e qualitative dei rifiuti stessi;

dovra essere prodotta una idonea documentazione (contratto e/c documento
analogo) che attesti i1 luogo e 1'impianto di smaltimento delle acque

di percolamento, nonche, con cadenza almeno samestrale, copia dei documenti
di viaggio accompagnatori dei liquami;

per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni di legge
vigenti in materia, nonche le prescrizioni tecniche indicate ne]]a deli-

_bera del famitatn Interminicteriale del 27.7 .1984 ; S

L'U.S.L. territorialmente competente effettuerd i controlli per1od1c1
previsti dall'art. 24 della L.R. n® 6/1986 nonché ogni altro ritenuto
utile ai fini della vigilanza.

dovra essere data all'Amministrazione Provinciale comunicazione preventiva
dell'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti punti 4,5,6,7,8,9,10,11

e 14, L'Amministrazione provvederad ad effettuare gli opportuni controlli
anche avvalendosi del Servizio Prov.le difesa del suolo, risorse idriche

e forestali di Piacenza;

dovra essere data all'Amministrazione Provinciale comunicazione preventiva
del]'esecuzione dei lavori di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8)
della presente lettera b) nonché ai punti 2) 3) della precedente lettera
a). L'Amministrazione provvedera ad effettuare in merito gli opportuni
controlli anche avvalendosi del Servizio Provinciale per la difesa del
suolo risorse idriche e forestali di Piacenza;
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25) si raccomanda inoltre che la rete viaria interessata dal movimento mezzi
" venga migliorata e potenziata per garantire 1'accesso in condizioni di ef
ficienza e sicurezza; = ' - -
c) fare riserva di disporre in prosieguo i controlli necessari per verificare il
rispetto delle prescrizioni concernenti la realizzazione delle opere e la ge-
stione della discarica contenute nel presente provvedimento nonché quelle det
tate dalla normativa vigente. La presente autorizzazione potra essere revoca-
ta in qualsiasi momento ove risultino disattere le summenzionate prescrizioni
o, comunque. si verifichino, per qualsiasi ragione, inconvenienti igienico-am
bientali connessi all'attivita di smaltimento; -
d) comunicare il presente atto alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 22
- della L.R. 27.1.1986 n° 6, nonch&, in analogia al disposto del 3° comma del-
1'art. 5 della L.R. 4.5.1982 n° 19, al Presidente del Comitato di Gestione del
1'U.5.L. n°® 2. , -
e) fare relazione del presente atto al Consiglio Provinciale ai fini di ratificas;
" f) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

{

* Kk *
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Dal che si & redatto Il presente verbale di seduta che, a termine della legge comunale q provincijale
viene sottoscritto come appresso:

L’ASSESSORE ANZIANO IL PRESIDENTE IL S8EGRETARIO GENERALE
F.to Gioia F.to Benaglia F.to Peralta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione & stata pubblicata
medlante affissione, all'’Albo Pretorio della Provincla 1i giorno .1 .8.BE}. 1989 ove ri-

marra per la durata di glornl 15 consecutivi al sensl di Legge.

iL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peralta

Copla conforme per uso amminlstratlvo.,
Piacenza, |l IL S8EGRETARIO G LE

Al COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - BOLOGNA

Prot. N. _24056...__ All.m.

Atto inserito nell’elenco di cui all’art. 6

L.R. 12.12.1985 n. 28 trasmesso al Co
in data

Sl trasmette In duplice copla al senst di Legge.

Placenza, Ii 18 GE‘J 7989

iV "
IL PRESIDENTE : :" IL PRESIDENTE

FJO Benuglia

Il presente atto, & stato dichlaratp immediatamente eseguibile.

i
Placenza, |l 1 8 bLi. ]989 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Perait g
,mmﬁtam:cheqla_pxeaente,dg_l.i_bem_,(_ri_c_:e_!u,ta del Co.Re.Co. diBologna ... .. 1

é divenuta esecutiva do stata pubblicata all' Albo Pretorio dal

al

Piacenza, li

IL S8EGRETARIO GEN

AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI PIACENZA

ztgu’ ‘)

E' copia fotostatica ~n ”
in carta bollaia sican

Placerza, ] ._2 5 GF
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s PROT. 0
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28100 Piacenza. I}
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE =

RESPONSABILE DIR.: DOTT. FRANCESCO ACERBI Corso Garibaldi, 50 - tel. (0623) 7951

Telefax (0523} 326376
prot n.?-y}j 3 Cod. fa n. 00233540338

Rifsrimento
Allegati n.

OGGETTO:
2° lotto della discarica denominata “Ca del Montano 2" sita in Comune di
Pontedell'Olio. Approvazione progetto di variante.

Al Presidente
del Consorzio Ambientale Pedemontano
PONTEDELL'OLIO

Al Sindaco i
del Comune di
PONTEDELL'OLIO

Al Direttore delllA S M
del Comune di
PIACENZA

Con la presente nota si informa che nella seduta odierna la Giunta
Provinciale ha deliberato di approvare la variante al progetto della discarica
citata in oggetto, precedentemente autorizzato con atto G.P.1.3.1995 n 193, con
il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) qualora, in sede di realizzazione, a seguito dell'effettuazione del "piano
d'indagini per la determinazione delle caratteristiche fisiche e la conducibilita
idraulica dei terreni costituenti il fondo e le pareti della vasca” di cui all'allegatc 1
delia relazione tecnica generale allegata al progetto, dovesse riscontrarsi, entro
la profondita di un metro dal fondo, la presenza di livelli con valon di
permeabilita superiori & 10 alla meno sei, si dovra:

- sostituire tali livelli con terrenc avente permeabilita inferiore o uguale a dieci
alla meno sei cm/sec;

- costipare, prima della creazione dell'eventuale riporto limoso-argilloso di
appoggio del sistema di impermeabilizzazione artificiale, il fondo della vasca e
verificare la permeabilita ottenuta;

- campionare i limi argillosi da utilizzare per la realizzazione del suddetto
riporto limoso-argilloso al fine di verificare:

a) la classificazione;
b) la granulometria;
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c) i limiti:
d) l'umidita;

e) le prove ai compattazione AASMTO modificata con misura dall'ottimo d
umidita del massimo di densita relativa (d);

2} l'eventuale riporto dei limi argillosi sul fondo della vasca dovra essere
realizzata nel seguente modo: ’

2.1) provvedendo alla stesa dei limi in strati dello spessocre massjmo di 20
cm misurati prima della compattazicne;

2.2) utilizzando compattaton a rulli vibranti o a piede di pecora se il terreno
presenta eccessivi blocchi; il numero delle passate di compattazione, da fissare
da parte della Direzione Lavori, dovra comunque consentire di superare la
percentuale di compitazione del 8C% della massima densita secca ottenuta con
la prova Proctor di cui alla lettera e) del precedente punto 2);

2.3) eseguire al termine della compattazione di ogni strato imoso argilloso,
a discrezione della Direzione Laveri, prove della compattazione ottenuta
ricorrendo a misure anche in sito ( volumometro a sabbia, etc.). Lo strato
successivo potra essere steso solo dopo I'approvazione della Direzione Laveri

2.4) il limo argilloso da compattare dovra avere un'umidita compresa tra i - 3
e + 4 punti percentuali rispetto ai valori ottimi calcolati con la prova Proctor di cui
alla lettera e) del precedente punto 2);

2.5) durante ia costruzione del riporto limoso argilloso artificiale la Direzigne
Lavori dovra provvedere ad eseguire prove di permeabilita in laboratoric su
campioni prelevati a diverse quote con le modalita di cui alla precedente iettera
d) del presente punto 3),

2.6) prove della compattazione ottenuta e della permeabilita dovranno
essere eseguite anche sulla superficie del riperto limoso argillosc artificiale ad
ultimazione avvenuta;

3) il soggetto realizzante dovra produrre ail' Amministrazione Provinciale un
idoneo e specifico coilaudo con metodologia elettrica de! telo in polietilene ad
aita densita (HDPE), sia rispetto alle saldature che alla perfetta posa e tenuta;

4) il piezometro denominato "P6" citato al punto 4.8 della relazione tecnica
allegata al progetto, prima di essere rimosso dovra essere riperforato con uno
scalpello di diametro superiore a quellc del foro attuale e dovra essere
successivamente cementato procedendo dal basso verso l'alto;

5) dovra essere data preventiva comunicazione alllAmministrazione
Provinciale dell'esecuzione der lavori di cui ai precedenti punti 1), 2) 3) e 4).
L'Amministrazione provvedera ad effettuare gli opportuni controlli avvalendost
dellARPA; : '

6) la stazione di monitcraggio meteo-chimica, elettronica ed automatica, per
la misura di; lemperatura, umidita relativa, precipitazioni, velocita e direzione
vento a 10 m con palo abbattibile, radiazione solare globale, zolfo totale, gia
prescritta con il precedente punto 11) dell'atto G.P.1.3.1995 n.183, dovra essere
posizionata secondo le indicazioni fornite dai competenti organi di controlio in
occasione di un apposito soprailuogo;
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7) le opere di stoccaggio del percolato, qeile acque di lavaggio mezzi e gegli
scarichi dell'area servizi dovranno essere conformate per garantire in sede di
gestione il conferimento dei refiui In esse stoccati a idonei impianti  di
depurazione;

8) 1 lavori di realizzazione dell'impianto dovranno avere inizio entro |l
30.06.1997 ed essere ultimati entro il 31 12.1998 '

Sara cura di gquesta Amministrazione comunicare gli estremi dell'atto
deliberativo e le modalita di ritiro del medesimo.

Distinti saluti.

-~

VL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
'(Dgigﬁfrances‘;]:nﬁ?grbl)

A i
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IN DATA 13.05.1998
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PROVINCIA DI PIACENZA

DIPARTIMENTO -PEHTeHED] GESTIONE DEL
TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
DIRETTORE: dr. agr. Francesco ACERBI

 AlZmng gy

29100 Piacenza, li

Corso Garibaldi, 50 - Tel. (0523) 7551
ZEEVER BMEIENTE Telefax {0523) 326376
DIRETTRICE: dr.a Adalgisa TORSELL}
) Cod. Fisc. n. 00233540335
Prot. n./& %L\
Rifenmento
Allegati n.

ogoeTro: D.Lgs. n® 22/1997 e LR p° 27/1894. Ordinanza Presidenziale 08.05.1998 n° 208,
Azienda Servizj Municipalizzati - A.S.M. - di Piacenza. Autorizzazione alla
gestione del 2° Iotto della discarica di 14 Categoria per rifiuti solidi urbanj e
speciali assimilabili agli urbani denominata “CA’' DEL MONTANO 2” ubicata in
Comune di Pontedell'Olio {PC). Trasmissione atto deliberativo.

- Al Consorzio Ambientale Pedemontano
Via Vittorio Veneto, 78
28028 PONTEDELL'OLIO (PC)

- All'Assessorato Programmazione,
Pianificazione ed Ambiente
della Regione Emilia-Romagna
Via dei Mille, 21
40121 BOLOGNA

- Al Comune di
28028 PONTEDELL'OLIO (PC)

- Al Comune di
29100 PIACENZA

- Al Dipartimento di Prevenzione
dell'Azienda U.S.L.
Via San Marco, 1
29100 PIACENZA

- Alla Sezione Prov Je dellARP.A
Via XXI Aprile, 48
29100 PIACENZA

- Al Corpo Forestale dello Stato
Via Alberoni, 102
29100 PIACENZA

Si trasmette, in allegato, copia conforme del provvedimento Citato in oggetto.

Si invita il Comune di Pontedell’Olio (PC) ed i Servizi in indirizzo, e, in particolare, aj
sensi dell'art. 30 della L.R. n° 27/1994, la Sezione Provinciale dellARP.A. a3 predisporre gli

7.000-3/98



precedenti atti autorizzativi concernenti I'mpianto di smaltimento di cui trattasi ed a
comunicarne gli esil alla Scrivente Amministrazione.

Distinti saluti.

LA DI ETTRICE‘
{dr.a . isa Tqrselli)
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Dipartimento Politiche di Gestione del Territorio e Tutela Ambiente
Direttore: dr. ugr. Francesco Acerbi :

SERVIZIO AMBIENTE

Direitrice: dr.a Adalzisa Torselli

ORDINANZA vo 20O Piacenza, i - . - 3, 50

Prot. n. ﬁl&q %g

|
c

OGGETTO: D.LGS. N° 22/1997 E L.R. N° 27/1994. AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZ A 9
DI PIACENZA - A.S.M.. AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL II° LOTTO
DELLA DISCARICA DI 1* CATEGORIA PER RIFIUT/ SOLIDI YRBANI E
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGL! URBAN/ UBICATA IN COMUNE DI
PONTEDELL’OLIO (PC) - LOCALITA’ “CA’ DEL MONTANO 27,

IL PRESIDENTE

DATO ATTO CHE:

- questa Amministrazione, con atto G.P. 11.05.1994 n° 580/29 questa Amministrazione ha
approvato, su istanza della Regione Emilia Romagna, un progetto generale relativo ad una
discarica di 1" categoria per R.S.U. e R.S.A.U. denominata “Ca del Montano 2” da ubicars;
in Comune di Pontedell’Olio (PG

- il successivo verificarsi. nel territorio piacentino, di una situazione di grave emergenza
conseguente all'indisponibilita di idonei impianti di smaltimento dei rifiuti” solidi urbani, ha
indotto il Presidente della Giunta Regionale ad emanare in data 02.08.1994, ai sensi
dellart 12 del D.P.R. n°® 915/1982. un provvedimento straordinario con il quale ordinava
all’A.S.M. di Piacenza di realizzare un primo impianto della potenzialita di 100 000 mc.; con
la  medesima ordinanza il Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna
confermava il Consorzio Ambientale Pedemontano quale soggetto competente alla
realizzazione e gestione del secondo impianto di discarica da realizzarsi nella medesima
Localita, impianto poi autorizzato con atti G.P. 01.03.1995 n° 193 e G.P. 22.07.1996 n°
548/17;

- in ottemperanza a quanto prescritto negli atti autorizzativi iI Consorzio Ambientale
Pedemontano, con nota pervenuta il 13.01.1998, ha trasmesso copia del collaudo
funzionale dei lavori eseguiti per |a realizzazione del 11° lotto di discarica di cui trattasi:

CONSIDERATO che, ai fini di assicurare un’effettiva attuazione del Piano Infraregionale per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali - Comparto rifiuti solidi urbani e speciali
assimilabili agli urbani, in data 05.02.1998 & stato approvato, con O.P. 05.02.1998 n° 72, aj
sensi dellart. 27 della L. n® 142/1990, uno specifico accordo di programma per la gesticne
unitaria dell'intero ciclo dei rifiuti urbani a livello provinciale sottoscritto in via definitiva in data
30.03.1998 dall Amministrazione Provinciale, dal Comune di Piacenza, dallA.S.M. di Piacenza
e dal Consorzio Ambientale Pedemontano:

-
k\‘. '
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TENUTQO CONTO che. in virtu di tale accordo. nel quaie si individua I'A.S.M. di Piacenzas

guale gestore della discarica in oggetto. la medesima Azienda ha inoltrato. in data 18.02.1998,
istanza qi autorizzazione alla gestione del |I° lotto dell'impianto di smaltimento di cui trattasi:

VISTA |z nota del 04.02.1998 n® €7 di prot., successivamente integrata con nota del
18.02.1998 n® 116 di prot. con la quale il Consorzio Ambientale Pedemontano. in
ottemperanza a quanto prescnitc ai punti ¢) d) ed e) dellatto G.P. 09.04.1937 n® 185
precisava che:

— i volumi utilizzati presso le discariche di “Ca del Montano 1e 2" per i conferimenti dei rifiuti
prodotti dai Comuni piacentini non appartenenti al Consorzio scno valutabili in 86.767,36
me:

— i rifiuti gia conferiti dai comuni del Consorzio presso il 1° lotto della discarica denominata
“Ca del Montano 2°, e pertanto da sottrarre ai sensi di quanto dispesto dall'atto G.P.
9.4.1997 n.195 dal volume sopra riportato, risultano corrispondere a 3.493.60 mc;

- il medesimo Consorzio ha ottenuto la garanzia, attraverso apposita convenzione stipulata
con A.S.M. di Piacenza, di smaltimento dei rifiuti prodotti dai Comuni appartenenti al
Consorzio per una guantita pari a 46.018 mc.;

— i volumi da riservare, presso la discarica citata in oggetto, all’esclusiva disponibilita del
Consorzio devono essere pari a 37.256 mc., equivalenti a 29.805 ton.;

TENUTO CONTO che il dr. GianFranco Bruzzi, dello Studio Geologico Associato “Bruzzi &
Corno” di Piacenza, appositamente incaricato con Determinazione Dirigenziale n® 417 del
18.08.1997 per la verifica della corrispondenza tra il progetto approvato e la realizzazione
dellimpianto del 2° lotto della discarica di cui trattasi, ha trasmesso, con note del 22.10.1897
n* 105/97 di prot. e del 10.03.1998 n® 28/88 di prot.. le relazioni contenenti gli esiti del
suddetto incarico dalle quali risulta che la summenzionata verifica ha dato esiti positivi.

VISTA, inoltre, la nota del 31.03.1998 n®* 2019 ST-PC di prot.. con la quale Ia Se21one
Provinciale dell'/A.R P A. di Piacenza ha espresso, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n°® 27/1994%

parere favorevole softo il profilo ambientale in merito all'istanza di gestione dell'impianto citatd™%

\Dh

in oggetto:

VISTI, ALTRESI’:

— la normativa vigente in materia e, in particolare, il D.Lgs. n® 22/1997 e la L.R. n® 27/1894,
nonché la L. 8.6.1990 n® 142 e successive modifiche ed integrazioni;

— l'art. 44.3.4 dello Statuto Provinciale;

RITENUTO, in considerazione delle risultanze istruttorie suesposte, di accogliere listanza
avanzata dallA.S.M. di Piacenza. autorizzando la medesima alla gestione del 1I° lotto della
discarica di 1* categoria per R.S.U. e R.S.A.U. ubicata in Comune di Pontedell'Olio (PC) -
Localita “Ca del Montano 27;

VISTO, INFINE, IL SEGUENTE PARERE RESO EX ART. 44.3.4 DELLO STATUTO
PROVINCIALE:

— parere favorevole espresso dalla Direttrice del Servizio Ambiente del Dipartimento Politiche
di Gestione del Territorio e di Tutela del’Ambiente dr.a Adalgisa Torselli in ordine alla
regolarita tecnica;

DISPONE

a) di autorizzare, fino al 31.12.2000, I'Azienda Servizi Municipalizzati di Piacenza - con
sede in Comune di Piacenza - Via Boselli n° 84/86 alla gestione del lI° lotto della
discarica di 1* Categoria per rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli urbani sita in
Localita “Ca del Montano 2” in Comune di Ponte dell'Olio (PC) della capacita massima di
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invaso pari a 99.000 mc. e precedentemente autorizzata, per quanto concerne |g
realizzazione, con atti G.P. 11.05.1994 n° 560/29, G.P. 01.03.1995 n° 193 e G.P.
22.07.1996 n° 548/17, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) le tipologie dei rifiuti per i quali & ammesso lo smaltimento in discarica sono Je
seguenti:

e rifiuti solidi urbani di cui allart. 7 - 2° comma - del D.Lgs n° 22/1997 e rifiuti
speciali assimilati agli urbani prodotti dai Comuni della provincia di Piacenza;

2) il guantitativo massimo di rifiuti conferibile giornalmente allimpianto non potra
Superare le 400 t.;

3) sidovra procedere, per ragioni di stabilita, ad una compattazione continua dei rifiuti
per raggiungere un rapporto di peso/volume di aimeno 7 g.lilmc.;

4) per evitare il diffondersi di odori molesti si dovra provvedere alla ricopertura
giornaliera del rifiuto compattato con uno strato di terreno di altezza variabile da un
minimo di 10 cm. sino ad un valore di 20 cm. ne| caso in cui i rifiuti siano abbancati
in uno strato di circa 2 mt. ovvero all'adozione di sistemi analoghi di coperture di
uguale efficacia;

S) dovra essere limitata il pil possibile la superficie dei rifiuti esposta all’azione degli
agenti atmosferici:

6) I'A.S.M. dovra stabilire delle fasce orarie, comunque comprese fra le 7.30 e le
15.00, per il conferimento dei rifiuti al fine di minimizzare il disagio provocato dal
trasporto dei medesimi sulla viabilita di accesso allimpianto. In questo contesto

I'’Amministrazione Provinciale si riserva ogni eventuale ulteriore prescrizione;

7) dovranno essere effettuate entro il primo mese dall'avvio del conferimento rifiuti e
successivamente almeno trlmestralmente, nel pericdo primaverile - autunnale,
operazioni di derattizzazione e disinfestazione;

8) dovranno essere mantenuti in efficienza i sistemi di prelievo delle acque installati
Sul pilezometri e sui pozzi siti perimetralmente alla discarica;

9) dovra essere mantenuta in efficienza la recinzione perimetrale allimpianto in modo
da impedire 'accesso a persone non autorizzate e animali;

10) il sistema antincendio dovra essere completato prima dellavvio dell’attivita di
smaltimento mediante linstallazione della pompa autoadescante e dovra
comunque essere mantenuto in piena efficienza;

11) ¢ fatto assoluto divieto di bruciare i rifiuti disposti in discarica, nonché di effettuare
la cernita manuale dei rifiuti medesimi;

12) dovranno essere tenuti registri giornalieri di carico e scarico nei quali dovranno
essere annotati la tipologia, la provenienza ed i quantitativi dei rifiuti conferiti:

13) dovra essere tenuta a disposizione delle autorita preposte al controllo |a
documentazione che attesti il corretto smaltimento de| percolato prodotto;

14) dovranno essere prodotti con cadenza trimestrale alla Provincia, allA.R.P.A. e al
Comune di Ponte dell'Olio copia dei risultati analitici relativi alla caratterizzazione
qualitativa sia del percolato prodotto che delle acque sotterranee prelevate dai
pozzi e piezometri di presidio all'impianto; su questi ultimi dovra essere rilevato
mensilmente il livello piezometrico:

15) con cadenza giornaliera, mediante I'apposito sistema di monitoraggio geoelettrico,
dovranno essere rilevati i dati relativi allintegrita del telo di impermeabilizzazione in
HDPE; tali dati saranno quindi oggetto di un rapporto tecnico da presentare
allAmministrazione Provinciale ed alla Sezione Provinciale dellA.R.P.A. con
cadenza mensile;
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18) in tutto il periodo di conduzione della discarica e per i successivi 10 anni dovra
essere mantenuto in efﬁc@enza il sistema di regimazione e allontanamento delle
acque meteoriche superficiali;

17) i sistemi di drenaggio e captazione del percolato nonché quelle di captazione e
trattamento del biogas dovranno essere mantenuti in esercizio anche dopo la
chiusura della discarica, ed a carico del gestore di quest’ultima, per un periodo non
inferiore a 15 anni;

18) la tubazione verticale con funzione di punto di controllo posizionata tra il I° e [I°
lotto e collegata con il sistema di drenaggio del percolato, dovra essere elevata al
piano di riempimento della discarica al fine di poter eseguire controlii sui livelli del
percolato e sull'efficienza del sistema drenante generale:

19) nel corso della gestione della discarica si valutera la necessita di provvedere alla
realizzazione della rete di captazione e trattamento del biogas durante I'esercizio
della discarica stessa;

20) le vie di accesso ai pozzi piezometrici della rete di controllo dellimpianto dovranno
essere mantenute in condizioni di accessibilita anche per gli autoveicoli utilizzati
per le azioni di controllo;

21) dovra essere mantenuta in efficienza la stazione meteo-chimica di monitoraggio
ambientale;

\

22) in caso di riscontro di anomalie o inconvenienti di carattere ambientale dovra.=%
essere fornita immediata comunicazione al’Amministrazione Provinciale e alla >

Sezione Provinciale dellA.R.P.A.:

23) all'esaurimento della discarica si dovra provvedere, cosi come previsto in progettd,
al ripristino finale dell'area che dovra comunque essere concluso entrorzh
31.12.2001. In questo contesto I'Amministrazione Provinciale si riserva OgnR]
eventuale ulteriore prescrizione;

di stabilire, che un quantitativo pari a 29.805 ton., corrispondente a quello gia utilizzato
per 'abbancamento di rifiuti prodotti dai Comuni extra consortili presso la discarica di “Ca
del Montano 1" decurtati dei volumi di rifiuti oggetto di specifica convenzione fra il
Consorzio Ambientale Pedemontano e I'A.S.M., sia riservato al Consorzio medesimo, il
quale, sulla base di tariffe da esso determinate, mettera tale quantitativo a disposizione
degii Enti aderenti all”Accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge 08.06.1990
n® 142, per la gestione unitaria dellintero ciclo dei rifiuti urbani a livelio provinciale”
sottoscritto in data 30.03.1998 e citato in premessa; in tal caso, tenuto conto della
pianificazione provinciaie di settore, un analogo quantitativo sara riservato al Consorzio
Ambientale Pedemontano nel successivo impianto di stoccaggio definitivo;

iy

P ,v

It

f

di stabilire, altresi, che la gestione della discarica dovra comunque avvenire nel rispetto
delle vigenti normative di settore;

di dare atto, altresi, che il titolare della presente autorizzazione & tenuto ad adempiere

allobbligo di presentazione della comunicazione annuale prevista dal 3° comma
dell'art.11 del D.Lgs. n° 22/1997.

IL PRESIDENTE

(Rag. Dario Squeri)
I
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Convenzione per la gestione post operativa delle discariche Ca del Montano 1 e 2 in Comune di Pontedellolio (PC)
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1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto la gestione post operativa degli impianti di discarica

denominati Ca’ del Montano 1 e 2 in localita Ca’ del Montano in Comune di Ponte dell’Olio (PC).

2. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE ATTIVITA’ POST OPERATIVE

La gestione post operativa include tutte le attivita che devono essere poste in essere
successivamente al termine del conferimento dei rifiuti affinché gli impianti mantengano i requisiti
di sicurezza ambientali previsti dalla normativa vigente e da specifiche prescrizioni imposte dagli
Enti di controllo e/o dall’Amministrazione Provinciale di Piacenza.

Nell’ambito di tali attivitd rientrano la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
infrastrutture e dei presidi presenti.

Il piano di gestione operativa, allegato alla presente convenzione di cui ne costituisce parte
integrante (vedi all.1), identifica in maniera esaustiva la descrizione delle manutenzioni da

effettuare da parte del gestore finalizzate a garantire il processo evolutivo in sicurezza.

3. DURATA DELLA CONVENZIONE
La gestione post operativa, oggetto della presente convenzione, decorre dalla data dit

sottoscrizione ¢ terminera i1 31.12.2017.

| PRESIDEN
Dr. Guido Ramgped

4, DIRITTI SUGLI IMPIANTI

Con le limitazioni dipendenti dall’affidamento in possesso qualificato delle strutture S|

/B IRCENZA SPA

attrezzature costituenti il polo di smaltimento denominato “Ca’ del Montano” nello stato di fatto e
di diritto in cui si trovano, il Consorzio Ambientale Pedemontano & e rimane proprietario esclusivo
degli stessi anche con riferimento agli incrementi ed accrescimenti che si verificassero nel corso
dello svolgimento della presente convenzione.

Pertanto all’atto della cessazione della convenzione per sua naturale scadenza e/o per effetto
di eventuali rinnovi, proroghe ovvero nell’ipotesi di risoluzione anticipata verra sottoscritto

apposito verbale di consistenza di riconsegna delle strutture e degli impianti.
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5. OBBLIGHI DI TESA PIACENZA SPA

A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, TESA Piacenza S.p.A.
avra la diretta ed esclusiva responsabilita del corretto ed ininterrotto funzionamento della gestione
post operativa delle discariche Ca’ del Montano 1 e 2.

Con riferimento alla corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni oggetto della presente
convenzione, TESA S.p.A. si obbliga:
- ad attenersi rigorosamente alle disposizioni di legge vigenti nel periodo di durata della
convenzione anche con riferimento al costante adeguamento dei servizi oggetto della convenzione
agli indirizzi programmatici dettati in ambito nazionale, regionale e locale per assicurare la
regolarita e la continuita del servizio;
- ad attenersi rigorosamente al Piano di Post Gestione Operativa parte integrante della presente
convenzione ed a realizzare tutti gli interventi nei tempi e nei modi in esso contenuti,
- ad organizzare e gestire tutti i servizi tecnici necessari per la corretta esecuzione del Piano di

Post Gestione Operativa;

- a garantire e manlevare il Consorzio Ambientale Pedemontano, anche in sede di contenzioso, da

ogni ¢ qualsiasi responsabilitd comunque connessa con lo svolgimento del servizio oggetto dellZ

convenzione;

- ad assicurare per tutta la durata della convenzione, anche sulla base del Piano di post gestion:
operativa, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti presenti;

- ad informare tempestivamente il Consorzio Ambientale Pedemontano, per gli adempimery
iniziative di propria competenza, di fatti o circostanze che, anche in ipotesi, possano COStity) >
violazione delle norme ambientali o pericolo per la pubblica incolumita; )

- a presentare al Consorzio Ambientale Pedemontano entro ¢ non oltre il 28 febbraio di ogni anno

oppure, su richiesta del Consorzio stesso, entro un termine precedente, una relazione annuale

sull’andamento delle attivita di gestione post operativa sui due impianti con i contenuti previsti dal

Piano di Gestione Post operativa;

- a presentare al Consorzio Ambientale Pedemontano semestralmente entro e non oltre il 30
gennaio ed il 31 luglio di ogni anno oppure, su richiesta del Consorzio stesso, entro un termine
precedente, I'estratto conto del fondo “Accantonamento post esercizio” completo dei
movimenti, degli interessi accreditati e del saldo alle date del 31 dicembre e 31 giugno di ogni

anno, .
e e
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- a svolgere, anche per conto del Consorzio Ambientale Pedemontano, le pratiche presso
Amministrazioni diverse dal Consorzio stesso per ottenere permessi, autorizzazioni ecc. inclusa la
denuncia MUD annuale relativa alla produzione di percolato restando a carico di TESA Piacenza
S.p.A. le eventuali spese ad esse relative;

- al pagamento di tutti costi relativi alle forniture elettriche presenti nei diversi impianti Ca’ del
Montano 1 e 2;

- alla fornitura di tutta la documentazione tecnica che la Vigilanza alla convenzione ritenesse
necessario acquisire;

- ad impiegare personale qualitativamente idoneo, in relazione ai lavori da eseguire;

- ad applicare, nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto della presente convenzione,
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti
delle Aziende di Igiene Urbana;

- ad attuare le misure di sicurezza previste dal D.Lgs 626/97 ivi compreso il controllo
sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate e sull’uso dei mezzi di
protezione a loro disposizione;

- a provvedere alle assicurazioni dei dipendenti addetti all’impianto, i contributi di previdenza
sociale per la prevenzione degli infortuni;

- alla fornitura e la manutenzione dei cartelli indicatori, della segnaletica e di quant’altro

necessario per la sicurezza.

6. RESPONSABILE DELLA GESTIONE POST OPERATIVA

TESA S.p.A. dovra nominare un responsabile della gestione post operativa deH’impiant :

comunicandone il nominativo al Consorzio Ambientale Pedemontano entro e non oltre 30 gg. Dalla

stipula della presente convenzione.

7. AFFIDAMENTO DELLA POST GESTIONE
Entro 30 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione dovra essere redatto, in
contradditorio, uno stato complessivo di consistenza delle strutture e degli impianti presenti

nell’ambito degli impianti.
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Contestualmente alla redazione dello stato di consistenza, verra effettuata un’analisi delle
eventuali migliorie apportabili agli impianti affinché il Consorzio Ambientale Pedemontano possa

attivarsi per prevedere a bilancio tali interventi di adeguamento.

8. CORRISPETTIVI E FATTURAZIONI

Il Consorzio Ambientale Pedemontano si impegna a riconoscere a TESA Piacenza SpA un
importo annuo di Euro 3.957,49 piu IVA di Legge, fino al 31/12/2017.

L’importo di cui sopra ¢ da ritenersi integrativo rispetto all’ammontare del Fondo
Accantonamento Post-esercizio” di cui alla “Convenzione di concessione per gestione della
discarica ricompresa nel P.T.T.A. 1194/96”, poiché il costo dei servizi per il post-esercizio
(compreso la gestione del percolato) di cui all’allegato Piano Finanziario, supera I’ accantonamento
a tale titolo.

Ogni anno verranno emesse regolari fatture, riferite all’anno in corso, come segue:

1. una fattura al 31 dicembre di ogni anno che sara pari a Euro 3.957,49 pin IVA di

Legge con pagamento a 60 giorni data fattura;

Z. due fatture quietanzate, rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogn1™
anno, la somma delle quali sara pari agli importi previsti annualmente dal Piano Finanziario

allegato alle voci “TOTALE COSTI GESTIONE” e “TOTALE COSTI PERCOLATQ”, dedott

I'importo di cui al punto 1. Contestualmente all’emissione di queste fatture verra stornata la relativa

"Il PRESIDENTE
{Dr. Guido Ramonda)

quota di Fondo “Accantonamento Post-esercizio” come risultera dai relativi estratti conto di
all’art. 5.

)
—

9. REVISIONE PREZZ1

Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi concordati in quanto il corrispettivo totale & stato
calcolato sulla base di un piano economico-finanziario attualizzato.

Tuttavia, nel caso di eventi eccezionali, verificabili e documentabili, qualora si verificassero
degli scostamenti superiori al 50% rispetto al totale dei costi previsti nel Piano Finanziario, le parti
si incontreranno per definire le modalita di reintegro o rimborso.

Detti scostamenti saranno calcolati alla fine di ogni anno, mediante il rapporto fra il totale

cumulativo dei costi effettivi (ottenuto dalla somma dei costi sostenuti da TESA per ogni anno della

presente Convenzione), ed il totale cumulativo dei costi previsti dal Piano Finanziario; gli

: p il
scostamenti verranno confrontati con la suddetta percentuale. e

g

Pl
1L
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10. LIQUIDAZIONE FATTURE
La liquidazione delle fatture di cui all’art. 8 ¢ subordinata al parere preventivo della
Vigilanza alla convenzione che accertera se tutte le attivita previste per 1’anno oggetto di

fatturazione sono state realizzate a regola d’arte e sono pertanto liquidabili economicamente.

11. FIDEJUSSIONI

A garanzia di quanto contenuto nella presente convenzione ed in particolare per 1’utilizzo
del Fondo “Accantonamento post-esercizio' affidato a TESA Piacenza Spa per la gestione del
Post Esercizio, TESA stessa dovra rilasciare, prima dalla sottoscrizione della presente convenzione,
una fidejussione bancaria pari a Euro 2.842.280,00 a favore del Consorzio Pedemontano.

La fideiussione sara duratura sino al 31/12/2018. L’ importo iniziale sara oggetto di revisione
annuale in proporzione al residuo economico del fondo “Accantonamento post gestione”

La fidejussione dovra essere riscuotibile “a prima richiesta” del Consorzio Ambientale

Pedemontano™ senza facolta di opporre alcuna eccezione, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944 e
1945 C.C

12. ASSICURAZIONI
TESA S.p.A. s1 obbliga a garantire e manlevare il Consorzio Ambientale Pedemontano da

ogni responsabilita per sinistri ¢ danni in genere ed, all’uopo, si obbliga a stipulare e mantenere

del Consorzio Ambientale Pedemontano, estesa anche alle Imprese Appaltatrici a cui sia affidata
’esecuzione di eventuali specifiche attivita.

Dovranno essere previste le seguenti polizze:

- incendio

- R.C. inquinamento per danni ambientali

-RECTJ0
I massimali minimi delle polizze dovranno essere: "
- per sinistro 1.550.000,00 euro e T
- per persona 1.550.000,00 euro ' w 7
1Lk -
o
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- per inquinamento 1.550.000,00 euro
La polizza RCT/O dovra altresi prevedere che la copertura assicurativa abbia validita anche
in caso di colpa grave dell’Assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto

del quale I’ Assicurato deve rispondere a norma di legge.

13. VIGILANZA

Il controllo della perfetta e puntuale esecuzione delle obbligazioni assunte nell’ambito della
presente convenzione da TESA S.p.A. verra effettuato dal Consorzio Ambientale Pedemontano con
un’apposita figura professionale denominata “Vigilanza”. Per tale figura professionale il Consorzio
Ambientale Pedemontano si riserva di incaricare proprio personale interno e/o personale esterno
appositamente nominato sostenendone il costo.
La Vigilanza comunichera le proprie disposizioni a mezzo di ordini di servizio e avra il compito di:
- effettuare verifiche e controlli in contraddittorio con il personale TESA sulle attivita previste dal
Piano di gestione post operativa ivi compresa la pesatura dei mezzi per 1’allontanamento del

percolato utilizzando o le attrezzature presenti in impianto e/o pese pubbliche;

- a ricercare la definizione amministrativa di eventuali controversie che dovessero insorgere nel

: .

corso dello svolgimento della presente convenzione; w B
=3

= o

- a controllare con continuita il rispetto delle previsioni dei programmi di manutenzione ordinaria e Lé: 3
; g£®
straordinaria; s

- ad esprimere pareri per la liquidazione dei corrispettivi;

- ad esaminare la relazione annuale presentata da TESA Piacenza S.p.A.

imprenditoriale di TESA Piacenza S.p.a. la Vigilanza riterra utili o necessari per il corretto
espletamento delle attivita e prestazioni oggetto della presente convenzione.

TESA Piacenza S.p.A. ¢ tenuta all’osservanza delle predette disposizioni che, in nessun
caso, potranno modificare o ridurre la piena ed esclusiva responsabilitd di quest’ultima
nell’esecuzione della presente convenzione.

Non rientrano nelle competenze della Vigilanze le funzioni proprie del direttore dei lavori e

del collaudatore.
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14. AGGIORNAMENTO PIANO DI GESTIONE POST OPERATIVA

Qualora per adeguamenti normativi e/o per specifici atti degli Enti di Controllo si dovesse
procedere ad una revisione del Piano di Gestione Post Operativa, il Consorzio Ambientale
procedera a tale aggiornamento e verificherd, in contraddittorio con TESA Piacenza, se le

modifiche introdotte comportino la necessita di una revisione della presente convenzione.

15. AUTORIZZAZIONI

Per tutta la durata della convenzione TESA Piacenza spa dovra essere in possesso delle
autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dei rispettivi servizi.

TESA Piacenza spa si impegna a dare immediata comunicazione scritta al Consorzio
Ambientale Pedemontano in caso di sospensione o di revoca delle autorizzazioni di cui sopra da

parte dell’ Autorita competente.

16. DOCUMENTI ALLEGATI

Costituiscono parte integrante della presente convenzione:

- Piani di gestione post operativa (all. 1);

5
=
=
- Piano economico finanziario (all.2); w g
5 E né
- Bstratto contabile del fondo “Accantonamento post mortem” alla data di stipula della presente 5T
=9
convenzione (all.3) S8 ‘

17. RISOLUZIONE E PENALITA

La presente convenzione ¢ automaticamente risolta:

- qualora venissero sospese /o revocate, a TESA Piacenza spa, le autorizzazioni necessarie
per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione; si avra 1’immediato recesso della
presente, senza che i contraenti possano vantare diritto di richiedere alcun indennizzo.

Il Consorzio Ambientale Pedemontano potra richiedere I’anticipata risoluzione della
presente convenzione al verificarsi delle seguenti condizioni:

- qualora TESA Piacenza S.p.A: sia posta in liquidazione, oppure versi in situazione di
insolvenza per intervenuta dichiarazione di fallimento, ovvero per ammissione ad una qualsiasi

delle procedure concorsuali anche stragiudiziali; LU
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- per gravi inadempienze di TESA Piacenza S.p.A. alle obbligazioni assunte con la presente

convenzione come, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, discontinuita del servizio,
mancanza €/0 carenza degli interventi manutentori, mancato rispetto del Piano post operativo ecc.
TESA Piacenza S.p.A: potra richiedere ’anticipata risoluzione della presente convenzione
nel caso in cui il Consorzio Ambientale Pedemontano non adempia alle prestazioni di propria
competenza anche con riferimento al dovere di cooperazione amministrativa imprescindibile per

consentire a TESA il puntuale adempimento delle proprie obbligazioni.
18. LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

La convenzione ¢ soggetta all’osservanza di tutte le condizioni riportate nelle seguenti leggi:
- Decreto Legislativo del 5 Febbraio 1997 n. 22;
- Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 258;
-D.P.R 24 Febbraio 1988 n. 203;
- norme in materia di infortuni ed in particolare del Decreto Legislativo 19 Settembre 1994 n, 626..
- Norme tecniche riportate sull’autorizzazione alla gestione, con riferimento al post-esercizio.

Si conviene che, come previsto dalla deliberazione G.R. n. 1530 del 28.7.2003, il D.Lgs
36/03 costituisce esclusivamente una linea guida per la gestione post operativa in quanto il quanto

la cessazione dei conferimenti su entrambi gli impianti & antecedente il 27 marzo 2003.

19. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

al giudizio di Arbitri ai sensi artt, 808 e s.g. C.P.C.

20. NORMA TRANSITORIA

Il Piano Economico Finanziario (all. 2 alla presente convenzione) & stato redatto
considerando i costi delle attivita di post gestione a partire dal 1.1.03.

I corrispettivi di cui all’art. 8 sono pertanto stati calcolati tenendo conto di disponibilita

finanziarie del Fondo Accantonamento Post Esercizio in pari data pari a 2.842.279,00 euro, come
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Convenzione per la gestione post operativa delle discariche Ca del Montano 1 e 2 in Comune di Pontedellolio (PC)

Entro 30 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione dovra pertanto essere trasmessa
alla Vigilanza una “Relazione sull’andamento delle attivita di gestione post operativa” syolte tra il
1.1.03 e la data di sottoscrizione al fine della liquidazione contabile di tali attivita secondo le

modalita di cui agli artt. 8,9, e 10.

Piacenza, & H GEN L0V

1 £ RS

TESA PIACENZA S.p.A. CONSORZIO AMBIENTALE

PEDEMONTANO

A Il Presidente u
/ / [ — P Loy
Sy i
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1. PREMESSA

Il presente piano costituisce parte integrante (all.1) della convenzione tra TESA Piacenza
S.p.A. ed il Consorzio Ambientale Pedemontano per la gestione post operativa delle discariche Ca
del Montano 1 e 2 in Comune di Ponte dell’Olio (PC).

La gestione post operativa include tutte le attivitd che devono essere poste in essere
successivamente al termine del conferimento dei rifiuti affinché gli impianti mantengano i requisiti
di sicurezza ambientali previsti dalla normativa vigente e da specifiche prescrizioni imposte dagli
Enti di controllo e/o dall’ Amministrazione Provinciale di Piacenza.

Nell’ambito di tali attivitd rientrano la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
infrastrutture e dei presidi presenti.

Il presente piano di gestione post operativa identifica in maniera esaustiva la descrizione
delle manutenzioni da effettuare da parte del gestore finalizzate a garantire che il processo
evolutivo avvenga in sicurezza.

Prevede inoltre attivita diversificate a seconda che si tratti della discarica Ca’ del Montano 1
0 2 in quanto il periodo di post gestione & iniziato in tempi diversi cosi come il termine dei
conferimenti nei singoli lotti. Inoltre la discarica Ca’ del Montano 2 attualmente non & ancora

completata mancando il capping definivo unitamente al ripristino ambientale su tutta ’area. .

Lk
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2. INFORMAZIONE GENERALI

2.1.  Struttura del personale

La struttura organizzativa del personale per la gestione dell’impianto comprende le seguenti

figure con i rispettivi compiti:

1) DIRETTORE DELL’ IMPIANTO: responsabile della supervisione dell’impianto,

della predisposizione e aggiornamento del piano
di post gestione operativa.

2) RESPONSABILE TECNICO: responsabile della gestione tecnica dell’impianto
e del coordinamento delle campagne di controllo
e di monitoraggio, della redazione dei report.

3) PERSONALE: addetto a tutte le attivita previste dal presente

piano

2.2.  Durata post-gestione

La gestione post operativa decorrera dalla sottoscrizione delle convenzione e terminera il

31.12.2017.

2.3.  Stato di consistenza delle strutture e degli impianti

Come previsto dalla convenzione, entro 30 gg. dalla sua sottoscrizione, dovra essere redatto,
in contraddittorio, uno stato complessivo di consistenza delle strutture e degli impianti presenti
anche al fine di verificare se tutte le attivita previste dal presente Piano di Post Gestione Operativa

possano essere realizzate immediatamente o debbano essere posticipate in attesa delle modifiche

e/o migliorie agli impianti.

2.4,  Servizio di vigilanza

Per tutta la durata della post-gestione non & previsto uno specifico servizio di vigilanza a
prevenzione di atti vandalici o di sabotaggio. 1l servizio di vigilanza & assicurato nell’ambito-.dei

sopralluoghi tecnici previsti.
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2.5.  Modalita di revisione del piano di post-gestione

Nel corso della post-gestione i controlli e le analisi effettuate potranno mostrare la necessita
di nuove verifiche o di modifiche agli impianti esistenti in funzione dell’evoluzione subita dalla
discarica. Inoltre potranno intervenire adeguamenti normativi e/o per specifici atti degli Enti di
Controllo.

Il presente piano dovra pertanto essere aggiomato ogni volta intervengano le motivazioni di

cui al comma 1.

e
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3. PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Al fine di garantire I’operativita delle opere esistenti nell’area della discarica (sistema di
captazione e smaltimento biogas, sistema di raccolta del percolato, copertura, sistema di raccolta
delle acque meteoriche, viabilitd interna, sistema antincendio ecc.), occorre provvedere ad una
serie di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire per tutto il periodo della

post-gestione.

3.1. Modalita

3.1.1.  Rete di regimazione ed allontanamento delle acque meteoriche

- trimestralmente pulizia di tutte le opere di regimazione ed allontanamento delle acque
meteoriche (fossi in terra, canalette in acciaio, canalette in cls, tubazioni, pozzetti di

confluenza) ed eventuale sostituzione di tratti ammalorati;

3.1.2. Impianto di raccolta, estrazione e trasporto del percolato

- semestralmente controllo della quantita e delle condizioni e sostituzione dell’olio delle
elettropompe installate nei pozzi di estrazione del percolato.

- verifica del funzionamento e della pulizia di tutte le apparecchiature ad ogni sopralluogo
tecnico. In caso di mancato funzionamento si dowvra procedere alla loro riparazione e/o
sostituzione.

- svuotamento totale delle vasche di raccolta del percolato e loro pulizia con cadenza annuale.

3.1.3. Impianto di estrazione e trasporto del biogas

- esecuzione di tutte le operazioni previste dal manuale di manutenzione dell’impianto di

combustione;

3.1.4. Impianto antincendio

= revisione degli estintori portatili e dell'estintore carrellato nei termini previsti dalla legge;
- mensilmente pulizia dello specchio d’acqua della vasca antincendio da materialj galleggianti

(foglie, rami, bottiglie di plastica, ...);

- semestralmente chiusura e riapertura di tutte le saracinesche (saracinesche di sezionamierito); ../

P A
EUROPROGETTI s.r.1. — Ingegneria ambientale e delle risorse idriche - Novara dicembre 2{;9@




Convenzione tra TESA PIACENZA S.P.A. e il CONSORZIO AMBIENTALE PEDEMONTANO per la gestione post-operativa delle
discariche Ca del Montano 1 e 2 in Comune di Ponte dell’Olio (PC)
PIANO DI GESTIONE POST-OPERATIVA 9

3.1.5. Impianto elettrico

semestralmente pulizia vetri di protezione delle torri faro;

- annualmente pulizia dei quadri elettrici dalla polvere;

annualmente controllo e verifica della funzionalita dell'impianto nel suo complesso ai sensi

Legge 46/90 e s.m.i.

3.1.6.  Presidi ambientali e di monitorageio

- esecuzione di tutte le operazioni previste dal produttore nel manuale di manutenzione della
stazione meteoclimatologica;
- annualmente, e comunque prima di ogni operazione di monitoraggio, Spurgo e svuotamento

completo dei piezometri;

3.1.7. Impianto di stoccaggio e trattamento delle acque dello scarico civile

- annualmente svuotamento completo e pulizia della vasca di stoccaggio;
3.1.8. Pesa

- esecuzione di tutte le operazioni previste dal produttore nel manuale di manutenzione della

pesa;

3.1.9. QOpere elettromeccaniche

- manutenzione delle opere elettromeccaniche in accordo con le indicazioni fornite dai relativi
manuali. Tali operazioni devono rispettare le scadenze previste dalle case costruttrici e dalla
normativa vigente.

- verifica dell’integritd delle conchiglie di chiusure dei quadri elettrici e prova del

funzionamento degli interruttori automatici ad ogni sopralluogo tecnico;

Tutti i manuali di manutenzione sopra citati sono parte integrante del presente Piano di Post

Gestione Qperativa e dovranno essere conservati in copia nel box uffici presso la discarica.

3.2, Responsabilita

= Responsabile tecnico
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3.3.  Registri

Per tutte le operazioni previste da questa sezione TESA Piacenza dovri mantenere un

registro dei controlli effettuati e della manutenzione programmata, in cui dovranno essere indicati:

® progressivo annuo e data;

o nome dell’operatore;

® tipo di manutenzione;

* operazioni effettuate;

® oraintervento;

* macchine e materiali impiegati;

® note;

e firma operatore.
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4, ATTIVITA’ DI POST GESTIONE

4.1.  Gestione percolato

11 livello di percolato nelle diverse discariche non dovra mai superare 100 cm dal fondo dei
manufatti di rilancio contenenti le elettropompe.
Tale prescrizione ¢ estesa ai pozzi duali di estrazione percolato-biogas presenti nella

discarica Ca’ del Montano 2.
4.1.1.  Modalita

Il percolato dovra essere estratto dalle due discariche in continuo mediante elettropompe
dotate di avviamento automatico comandato da livelli posizionati nelle vasche di stoccaggio.

L’allontanamento del percolato dagli impianti dovrd avvenire con frequenza almeno
settimanale secondo un programma annuale di arrivo di autobotti,

Il personale tecnico durante i sopralluoghi dovra verificare il livello di percolato nelle
diverse vasche di raccolta e la corretta programmazione dell’arrivo delle autobotti. Qualora
verificasse il riempimento totale delle vasche 1’addetto dovra comunicare con immediatezza al
Responsabile Tecnico la necessitd di chiamare le autobotti in numero sufficiente per svuotare
completamente le vasche e permettere il riavviamento delle elettropompe presenti negli invasi.

L’estrazione del percolato e I’allontanamento tramite autobotti dovranno proseguire fino a
quando le concentrazioni non rispetteranno i limiti previsti dal D.Lgs 152/99 per lo scarico in
acque superficiali e, nel caso in cui tali limiti non fossero rispettati prima del termine della

convenzione, fino al termine della stessa.

4.1.2.  Verifiche analitiche

Il percolato presente nelle diverse vasche di stoccaggio dovra essere analizzato con

frequenza trimestrale.

[l modello analitico minimo di riferimento & : pH, conducibilitd, materiali in sospensione,

BOD, COD, cloruri, ammoniaca.

4.1.3.  Centro di conferimento del percolato

ITE

e
e

Il percolato dovra essere conferito esclusivamente al centro impianti di Tesa Piacenza spa

di Borgoforte (PC).

p—
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4,1.4.  Responsabilita

- Responsabile tecnico

4.1.5. Registri

Si dovra predisporre un registro di gestione del percolato in cui andranno riportati:

o data e ora di allontanamento;

¢ nome dell’addetto che presenzia alle operazioni di allontanamento;

* vasca da cui viene estratto il percolato e discarica di provenienza (ad esempio: Ca’ del
Montano 1 02)

e livello del percolato nelle vasche al momento dell’allontanamento e quantita allontanata:

o generalita del trasportatore;

e nome del conducente;

® tipo e targa dell’automezzo;

e peso dell’automezzo;

e numero di identificazione del formulario di identificazione;

e data di prelievo di campioni;

e nome dell’operatore che effettua il prelievo;

o codice identificativo dei campioni prelevati;

e risultati delle analisi;

¢ note (eventuali irregolarita avvenute durante lo svolgimento delle operazioni,

individuazione di perdite,...).

4.2.  Gestione ed analisi biogas

42.1. Modalita

La captazione del biogas dovra avvenire contemporaneamente da tutti i pozzi presenti nelle

discariche e dovra essere effettuata sino all’esaurimento dello stesso nei singoli pozzi di estrazione

esistenti.
Il personale tecnico durante i controlli dovra accertare:

= la presenza di condensa nelle tubazioni di allontanamento e procedere allo svuotamento della L

stessa nel corpo discarica;
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- la misurazione della percentuale di metano e ossigeno dalle prese sulla tubazione di mandata
di ciascuna delle due stazioni di regolazione. In base alla composizione rilevata dovra decidere
come regolare I’impianto per ottimizzare la captazione del biogas, estendendo eventualmente
I"analisi ai singoli pozzi per potere escludere quelli meno produttivi;

- verificare il funzionamento dell’impianto di combustione e dei sistemi di analisi e controllo

4.2.2.  Responsabilita

- Responsabile tecnico

42.3. Registri

Dovra essere predisposto un registro di gestione del biogas in cui si dovra indicare:

* la data di misurazione delle percentuali di ossigeno e metano e i valori rilevati;

® i pozz che vengono mantenuti in funzionamento qualora si individuino dei pozzi non
produttivi;

e irisultati delle analisi effettuate ¢ le relative date;

* inomi degli addetti che effettuano le analisi;

¢ metodologie di analisi;

e note.

4.3. Manutenzione del verde

- decespugliazione e manutenzione del manto erboso mediante sfalci mensili nel periodo da
maggio a ottobre o comunque quando !’altezza dell’erba superi i 30 cm. Questa operazione
permettera di verificare eventuali cedimenti anomali in cui possono verificarsi sforzi tensionali
con formazione di fessurazioni; in questo caso si dovra provvedere alla loro si gillatura;

- una volta realizzata la copertura finale sostituzione di alberi e/o arbusti morti:

4.4.  Ripristino cedimenti capping definitvo

- Manutenzione del capping definitivo con ripristino e riporto in quota della superficie dei

diversi impianti e/o di parte delle stesse nel rispetto delle quote progettuali al fine di garantire

I’allontanamento delle acque superficiali. Il ripristino dovra essere operato con r\'riatepial_ggielle

stesse caratteristiche di quello esistente nei diversi strati (argilla, strato colturale, ecc.. .
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4.5.  Campagne di disinfestazione-e derattizzazione
I trattamenti di disinfestazione verranno eseguiti in funzione dello sviluppo stagionale degli
insetti infestanti con I'impiego di prodotti approvati dal Ministero della Sanitd, mentre le

derattizzazioni verranno eseguite in funzione della presenza di roditori con I’impiego di polveri

traccianti o esche approvate dal ministero della sanita.

4.5.1. Frequenza:

n.12 campagne di disinfezione annuali;

n. 6 campagne di derattizzazione
Le campagne termineranno con I’anno 2013.

4.6.  Verifiche viabilita
- Mensilmente verifica dello stato della viabilita interna ed esterna; in caso di danneggiamento

ripristino delle condizioni previste da progetto.

Allontanamento rifiuti presenti sul perimetro della discarica

4.7.
Qualora durante i controlli settimanali si osservasse la presenza di rifiuti lungo il perimetro

esterno ed in particolare davanti al cancello d’ingresso della discarica 1’addetto dovra:

chiamare personale TESA per I’allontanamento dei rifiuti;
- assistere alle operazioni di raccolta e di carico dei rifiuti stessi;
- verificare I’autorizzazione del trasportatore e la conformita del mezzo di trasporto.
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5. PIANO DI MONITORAGGIO
Le attivita di monitoraggio previste sono le seguenti:

5.1, Acque sotterranee

- Campionamento delle acque sotterranee prelevate dai n. 18 pozzi di spurgo e piezometri di
presidio dell’impianto.

- Determinazione analitica su tutte le acque oggetto di campionamento. Analiticamente si
ricercheranno i seguenti parametri: cloruri, PH, ammoniaca, nitrati, nitriti, sostanze organiche,
solfati, Ferro, Manganese, Cromo, Zinco, torbiditi e conducibilita;

= Rilevazione del livello piezometrico

5.1.1.  Frequenza:

- anni 2003 — 2013: semestrale

- amni 2014 -2017: semestrale (solo su presidi Ca’ del Montano 2)

5.1.2.  Responsabilita

- Responsabile tecnico

5.2.  Monitoraggio geoelettrico:

Rapporto elettrico del sistema di monitoraggio automatico della rete geoelettrica esistente

nell’impianto di Ca del Montano 2 con elaborazione dei dati registrati

5.2.1. .Frequenza:

- anni 2003 - 2005: quadrimestrale

- anni 2006 - 2008: annuale.
~
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5.2.3.  Registri

I risultati del monitoraggio dovranno essere raccolti in un report da allegare alla relazione

annuale

5.3.  Monitoraggio geotecnico

Il controllo e la verifica dei cedimenti dei rifiuti in entrambi gli impianti sara monitorato

mediante rilevazioni topografiche periodiche riferite a caposaldi fissi.

5.3.1. . Frequenza:

- anni 2003 — 2005: rilievi semestrali su Ca’ del Montano 2 e annuali su Ca’ del Montano 1
= anni 2006 -2010: annuali su entrambi gli impianti;
- anni 2011 - 2013: annuali solo su Ca’ del Montano 2

Le campagne termineranno con 1’anno 2013.

5.3.2.  Responsabilita

- Responsabile tecnico
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6. RACCOLTA DATIE RELAZIONI PERIODICHE

6.1.  Registri

Nel corso della fase di gestione post-operativa dovranno essere redatti e conservati i
seguenti registri in cui vengono riportati i dati raccolti e le operazioni effettuate, come descritto nei
paragrafi precedenti:

- Registro eventi straordinari

- Registro controlli effettuai e manutenzione programmata
- Registro di gestione del percolato;

= Registro di gestione del biogas;

- Registro di monitoraggio

- Registro attivita di formazione

6.2.  Relazione periodica

Sulla base di questi registri il direttore dell’impianto dovra elaborare almeno una volta
all’anno, entro e non oltre il 28 febbraio come richiesto dall’art. 5 della convenzione, una relazione
contenente tutte le attivita realizzate nell’anno precedente e che riporti in allegato tutti gli elaborati Q)
redatti quali formulari, rilievi topografici, registri vari ecc. 3

In particolare la relazione dovra contenere:

- Andamento dei flussi e del volume del percolato e le relative procedure di trattamento e
smaltimento;
- Quantita di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento;

- Dati ed informazioni sui controlli e sui monitoraggi effettuati;

-  Esiti della post-gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza;
- Eventuali e significativi effetti negativi sull’ambiente riscontrati a seguito delle procedure di

sorveglianza e controllo
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Gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Piacenza

Allegato D.2 Ulteriore documentazione Discarica Ca’ del Montano”

Comune di Ponte dell’Olio (PC)
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